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képviseli: Horvath Janos, tigyvezetd

mint Vallalkozd(a tovabbiakban: Vdllulkozo),

- Megrendel6 és Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: felek -
kozott, a keltezés szerinti helyen és id6pontban, az alabbi feltételekkel:
1. PREAMBULUM

1.1 Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIH. tdrvény
(tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, hirdetménnyel induld nyilt
kbzbeszerzési eljarast folytatott le a ,, DANUBE BIKE&BOAT — Discover the Small &
Moson Danube by bike and boat projekt keretében solyapdlya kidpitése” targyaban (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési  Eljards). Megrendeld Vallalkozét hirdefte ki a
Kozbeszerzési Eljaras nyertes ajanlattevdjének, Felek ennek alapjan kétik meg jelen
vallalkozasi szerzédést egymassal.

1.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Polgari Torvénykényvr6l szold 2013, évi V.
térvény (a tovabbiakban: Prk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7) pontja alapjan szerz6dé hatdsagnak
mindsiil.

2. A SZERZODES ALAPJAUL SZOLGALO OKIRATOK, DOKUMENTUMOK

S
o

Az alabb felsorolt okiratokat, dokumentumokat figy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerzbdéssel egylittesen értelmezendOk, nevezetesen:

a) a Kozbeszerzési Eljaras ajanlati felhivéasa (és annak modositdsa, amennyiben sor
keriilt ¢ modositasarea), .
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b} a Kozbeszerzési Eljaras kdzbeszerzési dokumentéaci6ja és az annak részét képezd
miiszaki leiras (1. sz. melléklet),

c} a Kozbeszerzési Eljarasban a lebonyolité éltal az ajanlattevoknek megkiildott
kiegészitd tajékoztatas (amennyiben ilyen kiaddsra keriilt),

d) 4 Vallalkoz6 altal a Kézbeszerzési Eljarasban benytjtott ajanlat.

A dokumentumok egymast kiegészitik ¢s kélesonbsen magyarazzak, de kétértelmiiség
és/vagy eltérés esetén a szerzbdés értelmezése szempontjabol a jelen szerzodéses
megéllapodasban rogzitett feltételekhez képest az ajanlati felhivas tartalma az irdnyado.

ERTELMEZ® RENDELKEZESEK

A jelen szerzodésben szerepld kvetkezo kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a)

b)

4

g)

h)

Srerzddés: a szerzddd felek kozott 1étrejott jelen megéllapodas, amelyet szerzddés
forméajaban rogzitettek ¢és alairtak, beleértve anmak Osszes mellékletét és a
dokumentécidt is, valamint mindazon okmanyokat, amelyekre utalas torténik,

Ajanlati felhivas: a Kozbeszerzési Eljarast meginditd, a Kozbeszerzési Ertesitdben
megjelend hirdetmény,

Kizbeszerzési dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet az ajanlatkéré a
kézbeszerzés vagy a koncesszid targya, iletve a kozbeszerzési vagy koncesszids
beszerzési eljaras leirdsa vagy meghatérozéasa érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, igy kiiléndsen az eljarast megindité felhivas, el6zetes tajékoztato,
miiszaki leirds, ismertetd, kiegészito tdjékoztatds, javasolt szerzdeses feltételek, a
gazdasagi szerepldk altal benytjtandd dokumentumok mintai, részletes artablazat vagy
drazatlan koltségvetés,

Vallalkoz6i dij (a szerzédés ellenériéke): a vallalkozonak a szerzOdés kereteben,
szerzddéses kotelezettségei teljes kord ¢és megfeleld teljesitéséért fizetendd ellenérték,

Megrendelo: Mosonmagyarovar Varos Onkormanyzata, amely jogi személy a
Kozbeszerzési Eljaras ajanlatkéréjekent a szerzOdést megkoti,

Vallalkozo: érvényes ajanlatot benyujtott nyertes ajanlattev, akivel a Megrendeld az
értékelt ajanlata alapjan szerzddest két,

Alvdllalkozo: az a gazdasagi szerepld, amely 2 K §zbeszerzési Eljaras eredményeként
megkotott szerzGdés teljesitésében a Vallalkozé 4ltal bevontan kbzvetleniil vesz részt,
kivéve:

azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarolagos jog alapjan végzi,

a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész
vagy alapanyag eladdjat,

épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot;

Lebonyolité: Megrendel6 dltal a Kozbeszerzési Eljards lebonyolitasaval megbizott

szervezet.
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A SZTERZODES TARGYA

Jelen szerz6dés targya a DANUBE BIKE&BOAT - Discover the Small & Moson
Danube by bike and boat projekt keretében solyapalya kiépitése az ajanlati felhivasban
és a jelen szerz6dés 1. szadmu mellékleteként csatolt milszaki leirasban meghatarozottak
szerint. Megrendel$ ezennel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvéllalja a kivitelezését a
Kozbeszerzési Eljaras ajanlati felhivasdban és a kozbeszerzési dokumentumokban,
valamint annak tészét képezé miiszak: lefrasban és d4razatlan koltségvetésben
részletezett, tovabba a Véllalkozd kbzbeszerzést eljarasban benydjtott ajénlata és az
eljaras eredményeként a feladat elvégzésére kotott jelen Véllalkozasi szerzddés
teljesitését, |

Felek megallapodnak abban, hogy Véllalkozé a jelen szerzddés alapjan kételes a
Kozbeszerzési Eljaras kdzbeszerzési dokumentumok mellékletét képezd miiszaki leiras,
koltségvetés €s a tervek, valamint a kiadott egyéb miszaki dokumentumok alapjan —
figyelemmel az esetleges kiegészitd tdjékoztatdsra adott valaszokkal — Megrendeld
alabbi épitési munkait kivitelezni:

DANUBE BIKE&BOAT — Discover the Small & Moson Danube by bike and boat
projekt keretében sélyapalya kiépitése.

Vallalkozo feladata a Kiviteli Tervekben és az arazatlan koltségvetésben meghatérozott
munkak elvégzése, beleérive a felvonuldst, levonulast és a levonulds utani helyreallitast
is.

Felek megaliapodnak abban, hogy Vallalkozd a munkat kifogastalan, a Ptk. 6:123. §
szerinti mindségben, hataridére koteles elvégezni. Viallalkozd a munkavégzés soran
csak érvénves alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hidny- és hibamentes, a
jogszabalyoknak, szabvényoknak mindenben megfeleld anyagokat, berendezéseket,
szerkezeteket, stb. hasznéalhat fel. A hiany- €s hibamentes munkéalatokként Megrendeld
a jogszabadlyoknak, szakmail szokdsoknak. szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek hiany- és
hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozo, a kiviteli
tervdokumentacioban meghatarozott teljesitményadatoknak és mindségi
paramétereknek megfeleloséget értik a felek.

Az épitési beruhdzés teljesitése soran Vallalkozd csak 4j (teljesitést megeldzben nem
hasznalt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket épithet be.

A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold dokumentumokat az
épitési termeék épitménybe tOrténd betervezésének é€s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részietes szabalyairdl szolé 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet szerint (killondsen: teljesitménynyilatkozat) Vallalkozo az épitési tevékenység
soran Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni és az atadas-atvételi eljaras soran
hianytalanul bemutatni, majd a munkateriilet visszaadasakor maradéktalanul atadni.

Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozo akkor teljesit a kivitelezési tevékenység
vonatkozasdban hibatlanul, ha a megvaldsult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban,
a jogszabalyokban, a kézbeszerzési dokumentumokban, tovabba a jelen szerzddésben
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megfogalmazott valamennyi mennyiségi és mindségi kovetelményt, és alkalmas a
rendeltetésszer hasznalatra.

Megrendelé koteles a Vdllalkozo szerzédésszerli teljesitését elfogadni, tovabba a
vallalkoz6i dijat a jelen szerzddés 6. pontjdban foglaltak szerint Vallalkozo részére
meghizetni.

TELJESITES, A FELEK JOGAL ES KOTELEZETTSEGE]

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzOdés keretében Viallalkozd koteles
elvégezni a ,,DANUBE BIKE& BOAT — Discover the Small & Moson Danube by bike
and boat projekt keretében sdlyapdlya kidpitése” tirgyh koOzbeszerzési eljardsra
vonatkozo épitési beruhdzas feladatait a jelen szerzddés 1. szami mellékletében
részletezett miszaki leirds szerint.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddés teljesitéséhez a feladat elldtdsdhoz szikséges,
megfeleléen képzett, és megfeleld szakérielemmel rendelkezéd human eréforrdssal
rendelkezik a hivatkozott leiras mellékleteiben foglaltak szerint.

A munkateriilet atadasara a szerz6déskotést kdvetben haladéktalanul, de legkésébb 5
(6t) munkanapon beliil sor keril.

A rekonstrukciés és 0y épitési kivitelezési munkak esetén naplévezetésre és a
kivitelezési tevékenységre vonatkozo szabalyokat Vallalkozd az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Ep.
Rendelet) foglaltak szerint kiteles betartani.

Megrendeld képviselbje jogosult a Kkivitelezés sordn barmikor a munka allasat
ellenérizni, és ezek eredményérdél az e-épitési naploba bejegyzéscket tenni. Felek
rogzitik, hogy Vallalkozot az sem mentesiti a hibas teljesités jogkdvetkezménye aldl, ha
Megrendeld ellendrzési kotelezetiségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

A Vallalkozo koteles minden épitésiigyi hatosagi engedélyhez vagy tudomadsulvételi
eljarashoz kotott épitdipari kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplot vezetni.
Vallalkozd az elektronikus épitési naplohoz a szikséges naplotigyfél-jelét (a
tovabbiakban: NUJ) kételes megadni.

Viallalkozd feladata a munkatertilet lehatarolasa, a munkateriilet és a szallitisi Gtvonal
folyamatos tisztantartdsa. Vallalkozd koteles a keletkezett hulladékot, bontott anyagot
az épitdipari tevékenységre vonatkozd jogszabalyoknak, és a kornyezetvédelmi
eléirdsoknak megfeleléen gylijtent, eltakaritani €s hivatalos hulladéklerakd-helyre
szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé megfelel6en igazolni.

Vallalkozé kijelenti és szavatol azérl, hogy a szerzddés targyat képezd teljesités a
tevékenységi  korébe tartozik, vagyis a feladatok kivitelezéséhez sziikséges
tapasztalattal, engedélyekkel, szakértelemmel és szakértdkkel, tovabbd miszaki-
technikai hattérrel rendelkezik, illetve a teljesités soran folyamatosan rendelkezni fog.

Felek megéallapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzOdés szerinti teljesités
megszervezésérdl maga koteles gondoskodni. Vallalkozé koteles biztositani a feladatok
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elvépzéséhez sziiksépges eszkdzoket, €s anyagokat, megszervezni a gépek tizemeltetését,
biztositani folyamatos {izembiztonsagat, valamint a munkaterliletre torténé eljuttatasat.

Amennyiben a Vallalkozdnak a teljesités érdekében informacidra van sziiksége, kiteles
az informécid igényérél Megrendeldt haladéktalanul értesiteni. Megrendeld vallalja,
hogy Vallalkozd 4ltal ésszerlien kért, a szerzddésszeril teljesitéshez sziikséges minden
informacidt, adatot, nyilatkozatot, hozzajarulast indokolatlan késedelem nélkiil
Viallalkozo rendeltkezésére bocsat.

Feleket a jelen szerz6dés fenndlldsa alatt, kiilondsen a tajékoztatds terén, egymés
iranyaban fokozott egyiittmiikodési kotelezettség terheli. A Megrendeld partnereivel
torténd egylittmikddés magaba foglalja kiiléndsen a folyamatos informacidcserét, a
szitkségszer(i tajékoztatast, egyeztetéseket. Az egylittmikddési kotelezettsége keretében
Vallalkozd koteles hetente egy alkalommal a MegrendelGvel a kivitelezés {iteméhez
kapesolédd teljesités korében egyeztetéseket folytatni, és az egyeztetések alapjan
teljesiteni.

Felek kotelesek egymast haladéktalanul tijékoztatni minden olyan kériilményrol, mely a
szerzodés teljesitését érinti, kildndsen azokrol, melyek a szerzddés hataridében térténd
teljesitését akadalyozhatjak, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesités elmulasztasabdl
vagy késedelmes teljesitésébo! eredd karért teljes feleldsséggel tartoznak.

A teljesités helye: Mosonmagyardvar: hrsz 0303, 1964 és Rajka: hrsz 0319, 0320-2.

A szerzidés — a 4. pontban foglaltak vonatkozasdban — az eléirt munkak hidnytalan és
hibatlan elvégzését igazold, atadas-atvételi eljaras soran felvett, a felek képviseldi altal
alairt dtadds-atvételi jegyzOkinyv aldirasanak napjan tekinthetd teljesitettnek.

Felek megéllapodnak abban, hogy a teljesités kezdete a munkateriilet atad4sénak napja,
amelyre jelen szerzbdés mindkét fél altali alairasat kovetGen haladéktalanul, de
legkéstbb 5 (6t) munkanapon beliil sor kertil.

A teljesités befejezése legkésébb a munkateriilet atadésatdl szamitott 3 (hérom) hoénap,
azonban legkésébb 2020. februar 14. napja. A teljesitési hatarid6be beleszamit az
atadas-atvételi eljards, az esetleges javitast munkélatokkal egyiitt. Megrendeld
eldteljesitést elfogad.

Amennyiben a Vallalkozo - neki fel nem réhatd okbdl (pl. iddjardsi koriilmények,

harmadik személy késlekedése, sth.) - nem tud munkét végezni, ezen idGtartammal a
teljesitési hataridok meghosszabbodnak (amennyiben a Kbt. 141. §-ban feltételek

fennallnak és a szerzodésmodositdsnak helye van), ill. amennyiben az adott feladat.

megvalositasa specialis iddszakokhoz kotitt, kivételes esetben az elmaradt feladatok
mas munkavégzésre nyitva alld iddszakra keriithetnek at. Ezen koriilmény felmertilése
esetén a Felek jegyzO8konyvet vesznek fel, rogzitve a leallas/modosulas okat, az érintett
feladatot, és a részteljesités 0j idoszakat/hataridejét.

Amennyiben ttelzaras, vagy forgalomelterelés sziikséges, gy Vallalkozdnak kell
elkészittetni a sziikséges forgalomtechnikai tervet sajat kéltségén. Amennyiben rdvid
idore teljes utlezarast kell végezni, akkor azt a lakossaggal, a mentékkel, tlizoltdsaggal a
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lezéras eldtt kozoini kell, rekonstrukeids munkalatok esetében S (Gt) naptari nappal a
tervezett lezdrds idOpontjat megel6zben. A gyalogos forgalmat ilven esetben is
biztositani kell, hogy a lezart terlileten lakok ingatlanaikat megkézelithessék.
Munkateriiletet Gigy kell felhasznalni és a munkdkat, ugy kell végezni, hogy a lakossdg
kozlekedését és az egyes lakételkekre tOrténd bejutdst a lehetd legkisebb
akadalyoztatassal, folyamatosan biztositsdk. A munkateriiletet a munkaidé végén olyan
allapotban kell hagyni, hogy elkeriilhetd legyen a személyi- és/vagy vagyoni sériilés/
kar, forgalomtechnikai eldirdsoknak megfeleljen.

A munkateriilet atadasa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen
érvényesiild tliz, vagyon, baleset- és munkavédelmi el6irasok. Vallalkozd koteles
megtenni minden ésszerlt intézkedést a kOmyezet védelmére érdekében a
munkateriileten és a megk6zelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy a
személyi, illetve kézvagyon tekintetében sériilés ne kévetkezzen be.

A munkaterlilet ataddsat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Villalkozd koteles gondoskodni. Vallatkozd
felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban,
¢letében, testi épségében, ill. egészségében a neki felréhatd moddon keletkezett
hianyokért, ill. karosodasokért.

Az eltakarasra keriild munkarészek eltakardsa eldtt a miszaki ellendrt kézvetlentll, il
az épitési naplén keresztiil legalabb 1 (egy) héttel korabban értesitenie kell a
Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld kovetelheti, hogy tarjak fel az
eltakart munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitése sordn koteles Megrendeld utasitasai szerint eljarni. Ha
Megrendeld célszeriitlen, vagy szakszerltlen utasitast ad, Villalkozd koteles 6t erre
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasdbol eredd  karért a  Vallalkozo
felelésséggel tartozik. Amennyiben Megrendeld utasitdsahoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Vallalkozo a szerzddéstol elalthat. Ha a Vallalkozo ilyen esetben a
szerz6déstol nem &ll el, Megrendeld utasitasa szerint, Megrendeld kockéazatara koteles a
szerzOddés szerinti feladatokat teljesiteni.

A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés hatalya alatt Vallalkozo
koteles a Megrendel6 folyamatos rendelkezésére allni. és a megfeleld hatarid6n beliil a
Megrendeld részére jelen szerzodéshez kapesoldddan folyamatos tAmogatast nytjtani.

Vallalkozo koteles Megrendelot haladéktalanul értesiteni, amennyiben a munkavégzés
folyaman olyan feladat sziikségessége meriil fel, amely az Ajanlati felhivasban nem
szerepelt, az ajanlattételkor, ill. a szerzddéskdtéskor nem volt elére lathatd
(felmeriilésére redlisan nem lehetett szdmitani), azonban Vallalkozé alléspontja szerint a
munka eredményes elvégzéséhez a megvalositas sziikséges, illetve célszeri lenne.

. A Villalkozénak feladatai ellatasat a tole elvarhato legmagasabb szakmai szinvonalon,

a feladatok jellegébdl adddo esetleges baleseti kockdzat minimalizdlasa mellett koteles
teljesiteni. A Véllalkozd tudomaésul veszi, hogy a neki felrdhatéoan esetlegesen
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bekovetkez6 barmilyen mulasztas, kar vagy egyéb hatranyos kévetkezmény miatt a
Megrendel6t feleldsség nem terheli.

Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatdsdhoz sziikséges Osszes
hatdsagi és egyéb engedéllyel, eszkézzel, valamint mindazon szakmai tapasztalattal,
amely a tevékenység megfeleld szintli ellatisdhoz sziikséges, tovabba megfelel
mindazon gazdasagi, pénzligyi, szakmai és miszaki alkalmassdgi kovetelménynek,
amelyeket Megrendelé a kozbeszerzési dokumentumokban megjeldlt. A szerzddés
megkOtését  kovetden Vallalkozo  viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentéacio olyan hianyossagabol adddik, melyet a Véllalkozd kivitelezdnek a
tle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megelézéen nem jelzett. A kivitelezési dokumentacié Vallalkozéd rendelkezésére all,
annak szolgaltatasa korabban megtortént.

Villalkozé nyilatkozik arrdl, hogy szerepel az eépitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl szold 1997, évi LXXVIIL torvény 39. § (3) bekezdése szerinti épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl sz616 nyilvantartasban, nyilvantartsi szama 18A64531"

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozdnak a szerzddéskotés iddpontjaban.
valamint a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt szerepelnie kell az Etv. szerinti,
épitdipari kivitelezési tevékenységet végzok néviegyzékében. Amennyiben ezen feltétel
mar nem all fenn, akkor a Megrendeld jogosult és koteles ezen okra alapitva a jelen
szerzGdést felmondani.

Vallalkozo jogosult alvallalkozd(k) (Ptk. szerint: kézremiikodd(k)) igénybevételére. Az
alvallalkozo igénybevételénél a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai és a
jelen szerzédés alapjaul szolgalo kozbeszerzési eljaras rendelkezésel iranyadoak.

Vallalkozd az igénybe vett alvallalkozdért (kdzremUkddoért) Ggy felel, mintha az
alvallalkozdi (kdzremikodoi) altal végzett munkdkat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul  igénybe vett alvillalkozdk  vonatkozdsdban azon hétrdnyos
kovetkezményekért is felel. amik ezen alvallalkozdk (kozrem(kodok) igénybevétele
nélkil nem kovetkeztek volna be.

A Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138. § (3} bekezdésével dsszhangban az ajdnlatkéré nem
korlatozhatja az ajanlattev( jogosultsagat alvallalkozé bevondsara, csak akkor, ha az
eljaras soran a Kbt. 63. § (10) bekezdése szerinti lehetOséggel élt. A Villalkozo a
szerzOdés megkotésének idopontjaban., majd —~ a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében -~ a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles eldzetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, és — ha a megeldzd kozbeszerzési eljdrasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egytitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozo nyilatkozatidt benygjtani arrdl 1s, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozd nem 4all a megel6z8 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatalya
alatt.

' Szerzédéskitéskor nyertes ajanlattevd adatai alapjan kitoltendd.
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5.30.

531

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

Megrendel6 elbirja, hogy a teljesitésigazolds kidllitdsdhoz csatoljon minden esetben
olyan nyilatkozatot Vallalkozo, amely a 138. § (1) bekezdésében foglaltak teljestilését
igazolja.

A Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzOdés teljesitésének
ellendrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a
Kbt. 138. § (2) €s (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz/vett részt.
(322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §) Ezen szabalyok megszegése sulyos
szerzédésszepésnek mindsiil,

Véllalkozoé tudomasul veszi, hogy koételes legalabb a kivitelezés tényleges
véghataridejét 1 (egy) naptdri honappal meghaladd érvényességi idejli, vizépitési
munkdkat is magaba foglalo mélyépitési és/vagy vizépitési kivitelezési tevékenységre
vonatkozd, legalabb 5.000.000 Ft/ karesemény és legalabb 15.000.000 Ft/év értéki
szakmai felelsségbiztositassal rendelkezni. Vallalkozd a biztositasi okmanyt {eredeti,
vagy kozjegyz6 altal hitelesitett masolati peéldanyban), wvalamint a biztosito
nyilatkozatat/(fedezet)igazoldsat a fedezeti idOszakrdl (dijrendezettségrdl) koteles a
Megrendeldnek atadni a szerzddéskotéssel egyidejileg. Villalkozd eziton is kijelenti,
hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzddés teljesitéséig fenntartja.

Vallalkoz6 a 2. szami értékelési részszempont szerinti megajanlasa alapjan a szerzddés
teljesitéseben részt vevo, 1 f6 szakembernek a neve: Horvath Janos. A felelds miszaki
vezetdi jogosultsag megszerzéséhez szilkséges gyakorlati idején tali tobblet szakmai
tapasztalata: 36 honap.”. Vallalkozé vallaldsa esetén a szerz6dés teljes idStartama alatt a
fenti koriilményeknek teljesiilnie kell, amit Megrendeld a szerzOdés idotartama alatt
barmikor jogosult ellendrizni. Ezen eldirds megszegése sulyos szerzOdésszegésnek
mindsiil.

Vallalkozé egynttal kijelenti és vallalja, hogy az elézé pontban nevesitett szakember a
szerz6dés teljesitésében MV-VZ pozicidban személyesen részt vesz, a szerz0dés teljes
idotartama alatt a kamaral nyilvantartisba vétellel rendelkezni fog. Ezen elbiras
megszegese sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

Garancialis meghibdsodasok javitdsdnak megkezdési hatarideje: 2 munkanap.

A garancidlis meghibasoddsok javitisdnak megkezdési hatarideje munkanapban
megadva. Megrendelé elbirja, hogy ajanlattevé altal a 4. értékelési szempont alapjan
vallalt idotartam alatt meg kell kezdeni a javitast. Megrendeld fethivja a figyelmet, hogy
a garancidlis meghibdsodasok javitisanak megkezdésen Megrendelé a hibajavitas
céljabol delegélt szakember helyszinre torténd megérkezését és a hiba dokumentalt
felmérését érti. A vallalt teljesités megszegése sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.

6. VALLALKOZOI piJ, FIZETESI FELTETELEK

6.1. A Vallalkozdt a szerzddésszer( teljesités ellenériékeként Vallalkozoi dij (a szerzddés
ellenértéke) illeti meg, amelynek Gsszege 30.964.540,- Ft + AFA, azaz harmincmillio-

? Szerzédéskotéskor nyertes ajgnlattevd megajdnidsa alapjan kitéitendd. ﬂ
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

kilencszazhatvannégyezer-dtszaznegyven forint plusy dltalinos forgalmi adé’. Az
AFA tekintetében a mindenkor hatdlyos AFA torvényben foglalt rendelkezések az
iranyadok.

A fenti vallalkozo1 dij ataldnydij, mely magéban foglalja a Vallalkoz6 valamennyi, jelen
szerzGdés teljesitéséhez sziikséges koltségét, dijat, a szerzGdésszerii teljesitéssel
kapcsolatos valamennyi adét, illetéket, és egyéb jogeimen fizetendd koltséget, és
amelynek jogi természetével Felek tisztdban vannak, ezért Vallalkozé mds jogcimen
tovibbi ellenérték felszdmitisara nem jogosult, kivéve, ha jelen szerz6dés masként
rendelkezik.

Megrendeld a szerzodés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az
elismerés megtagaddsardl legkésdbb a Vallalkozd teljesitésétdl vagy az errdl szdlo
irasbeli értesités kézhezvételétbl szamitott 15 (tizendt) napon belill frasban koteles
nyilatkozni.

Viallalkozd egy darab részszamla és egy végszamla kiallitasra jogosult; az
ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott, teljes korien elvégzett munkara,
munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetben kertilhet sor az alabbiak
szerint:

- elsd részszamla: Vallalkozo az elsé részszamla kiallitdsara 50 %-os miiszaki
késziiltségi foknal, a nettd Vallalkozoi dij 50 %-ardl, az érintett munkarészekre
vonatkozd  teljesitésigazolas  kiallitdsat kovetben jogosult. Az  esetlegesen
igénybevett eléleg 8sszege az elsd részszdmlaban kerlll elszamoldsra;

- végszamly: Vallalkoz6é a végszamla kiallitdsara 100 %-os késziiltségi foknal,
sikeres miuszaki atadds-atvétel lezarasat kovetfen a nettd Vallalkozdi dij
fennmaradé 50 %-rol, az érintett munkarészekre vonatkozd teljesitésigazolds
kiallitasat kovetden jogosult. A végszamla elismerésének feltétele sikeres miiszaki
atadas-atvétel, a megvalosulasi és atadasi dokumentdcié €s annak Osszes
melléklete szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa és
Megrendel6 altali visszavétele. Ennek tényét rdgzitent sziikséges az e-naploban.

A jelen kozbeszerzés targyat képezd €pitési beruhazas engedélykoteles.

A Vallalkozoi dij teljesitésére valamennyi szédmla vonatkozasaban a Ptk. 6:130. § (1)~
(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)—(3), (5)}-(6) és (11) bekezdései alapjan a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil keriil sor. Megrendeld.
illetve a kifizetésre koteles szervezet a Vallalkozdéi dijat az igazolt szerzddésszerii
teljesitést kovetden banki atutaldssal, forintban (HUF) teljesiti.

Megrendeld, valamint a kifizetésre koteles szervezet, ha Vallalkozo a teljesitéshez
alvéllalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—~(2) bekezdésétdl eltéréen az épitési
beruhadzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolodd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kdézbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm.

} SzerzGdéskitéskor nyertes ajdnlatievd megajdnidsa alapjon kitoltends.
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6.7.

6.8.

rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni.

Az épitési beruhazasok eseteén a szerzddésben foglalt ellenérték kifizetésére a 322/2015.
(X.30.) Kormanyrendelet a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltérs, sajatos szabalyokat
allapithat meg.

A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. §-a alapjan a Megrendel6, valamint —
eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés sordn — a kifizetésre koteles szervezet,
ha a Villalkozé a teljesitéshez alvillalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)(2)
bekezdésétdl eltérfen a kovetkezO szabdlyok szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni:

a) Vallalkozo legkésObb a teljesités elismerésének iddpontjaig kételes nyilatkozatot
tenni a Megrendelének. hogy kozilitk melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl;

by Vallalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora
dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejuleg felhivja az alvallalkozdkat,
hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

c) Vallalkozd a teljesités elismerését kovetben allitja ki szamldjat, a szdmldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld — eurdpai uniés tamogatis esetén szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre
koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozonak;

e} Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szdmldit, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

f) Vallalkozd 4tadja az e} pont szerinti dtutaldsok igazolasainak masolatait;

g) Vallalkozo altal benytjtott szamlaban megjelslt, févallalkozoi teljesités ellenértékét
a Megrendeld — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre
koteles szervezet — tizendt napon beliil tutalja a Véallalkozdnak;

h) ha Vallalkozé az e) vagy az f) pont szerinti kételezettsépét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles
szervezet) O6rzi, €s az akkor illeti meg a Vallalkozét, ha a Megrendeld részére
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az
ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére;

i} részben vagy egészben eurdpal unids tamogatasbdl megvalGsitott kdzbeszerzés
esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

A 32272015, (X.30.) Konnéﬁyrendeiet 32/B ¢ alapjan a 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéseinek alkalmazésa soran a havonta netté modon szamitott 200 000 forintot
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

meghaladd kifizetésnél Villalkozd az igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért —
visszatartdsi kételezettség nélkiil — abban az esctben fizethet, ha

a) az alvéllalkozo a Villalkozd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
id6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartozdsmentes addézoi
adatbazisban, vagy

¢) a Villalkozd rendelkezésére bocsatja az adodigazgatasi eljards részletszabélyairdl
sz016 kormanyrendelet szerinti kztartozdsmentes addzdi mindségrél sz616
igazolast.

Viallalkozé az altaldnos adoigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld
koztartozas ercjéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére az ajdnlattevd elmulasztia a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terhel$ kéztartozasért. A
visszatartasi kitelezettség az altalanos forgalmi adora nem terjed ki.

Megrendeld a jelen szerzddésben foglalt — altalanos forgalmi adé nélkilil szamitott -
teljes ellenszolgaltatds 5 %-dnak megfeleld Gsszegill eldleget biztosit Véallalkozonak a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.

Megrendeld a Kbt. 135, § (7) bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozd kérésére
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 (tizendt) napon belil koteles
kifizetni. Vallalkozo az elbleget eldlegbekérén jogosult kémi, valamint Vallalkozonak
az eldleg kifizetését kovetden a hatalyos jogszabdlyoknak megfeleld eldleg-szamlat kell
kibocsatania Megrendeld részére. Vallalkozo az eldleget kizarolag a targyi beruhdzasra
hasznalhatja fel.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, a 2013, évi V. térvény 6:155. § szerinti
mérték(l, és a késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot, tovabba a kiilén
jogszabalyban megéallapitottak szerint (2016. évi IX. torvény) behajtasi koltségatalanyt
fizet.

A benyujtandd részszamldkat és végszdmlat a Megrendeld nevére és cimére kell
kidllitani. A szdmldhoz csatolni kell a teljesitésigazolds(ok) eredeti példanyat. Felek
rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelé a fizetési kotelezettségének a nem
megfelelden kiallitott vallalkozoi (rész)szamla miatt nem tud eleget tenni, 0gy
Vallalkozd késedelmi kamat, valamint behajtasi koltségatalany kodvetelésére nem
jogosult.

Viallalkozéd a részszamla és végszamla benyqjtasara a jelen szerzddés 1. szama
mellékletét képezé milszaki dokumentdcidban meghatarozott munkarészek hiba és
hidnymentes teljesitésének, valamint a teljes muszaki tartalom megvaldsitasardl a
Megrendeld altali igazolasat kvetben jogosult.

. A Vallalkozoi dij 0Osszege Vallalkozo, illetve az alvallalkozénak jaro dij az

alvallalkozok irasban megadott szama bankszamldjan torténd feltétel nélkuli jovairassal
minésiil megfizetettnek.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

Vallalkozé bankszamlaszama, melyre az ellenszolgéltatds teljesitendd: 59500100-
11081973-00000000

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott
szamlaval Osszefliggésben, Ugy Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat az atvételt
kovetben haladéktalanul visszajuttatni a Vallalkozohoz, Ebben az esetben a szamla
fizetési hatdridejét a korrigélt szamla Megrendeld altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A Villalkozé koteles elvégezni a szerzddéskotés alapjat képezd (ajanlatkérési és
kivitelezési) dokumenticiéban kimutathatdan szerepld, de a vallalkozoi dijban
figyelembe nem vett munkét (t6bbletmunka). Felek megéllapodnak egymassal, hogy
Vallalkozo a vallalkozési dij jellegére tekintettel tObbletmunka elszdmolasira nem
jogosult. Ezzel kapcsolatban Vallalkozd — mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kellé
szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a
kozbeszerzési eljdras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és
annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szitkséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra,
sth.) fedezetet nyujt, igy t6bbletmunka elvégzésbdl ered$ igényt jelen szerzddéssel
feltétel nélkil és  visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ar-,
arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adozasi kondiciok valtozasaval kapesolatos
kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes mértékben fedezetet nyjt.

Vallalkoz6é a miszaki szitkségesség., vagy a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalat
miatt sziikséges pdtmunkat koteles elvégezni, a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek
figyelembe vétele mellett. Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, akkor a kikotdtt
dijon felil csak a potmunka ellenértéke szamolhaté el. A pdétmunka a Megrendeld
elézetes irasos jovahagyasa alapjan. a Megrendeld miszaki ellenére altal elvégzett
tételes felmérés alapjan kertll elszamoldsra, amelynek soran szitkséges figyvelemmel
lenni a Kbt. 141, §-éban foglalt szerzédésmoddositasra vonatkozo rendelkezésekre.

Felek rogzitik, hogy a kiilfoldi addilletdségii Vallalkozd kiteles a szerzddéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtol a magyar
adohatosag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozd adatokat az
orszagok kozitti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek rogzitik, amennyiben a szerzodés megkétésekor hatalyos AFA szabalyozds a
szerzddés hatalya alatt véltozik, a hatalyos szabalyozas a szerzodés AFA-ra vonatkozo
rendelkezéseit a Szerzddd Felek minden kiilon nyilatkozata, szerz6dés-modositas nélkiil
maodositja.

. Jelen szerz4dés finanszirozasa Megrendeld SKHU/1601/1.1/014 azonositészami,

-DANUBE BIKE&BOAT — Discover the Small & Moson Danube by bike and boat™
cimil projektje keretében torténik, ezért a 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes
eurdpai unids alapokbdl szarmazd tadmogatisok felhasznildsanak rendjérél szdlo
272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet is irdnyado. A jelen szerzodés a tamogatasi szerz6dés
rendelkezései alapjan utoéfinanszirozasu. A tamogatas intenzitasa 95%.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.0.

7.1.

7.8.

A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS VEGLEGES MUSZAKI
ATADAS ATVETELI ELJARAS

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Viallalkozd (rész)teljesitésétd! vagy az errdl szolo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil irasban kételes
nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan. Ha Vallalkoz6 irasbeli értesitésére
(készre jelentés) a Megrendeld a szerzddésben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatdrozott hatdrid6t kdvetd tizendt napon belil nem kezdi meg az Atadas-atvételi
eljardst, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatarozott hatdridében nem fejezi be, az ajanlattevéként szerzédé 18l
kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

Az eljarason a felek képviseldi megvizsgaljdk a teljesitést, jegyzOkdnyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibak és hidanyok listajat. A Vallalkozd kételes a
jegyzdkonyvbe nyilatkozni a hibak kijavitdsanak hatarnapjardl, mely nem haladhatja
meg Gsszességében az 30 (harmince) munkanapot.

Az atadas-atvételi eljardson a Vallalkozo atadja a jotallasi jegyeket, a megvaldsulasi
dokumentacidt, és megadja a beépitett szerkezetek, berendezések hasznilati és
karbantartasi utasitdsait, valamint jelen szerzddésben és jogszabalyban régzitett egyéb
iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése a szerzddésszeri teljesités feltétele.

A fentiek alapjin elvégzett hianypotlasokrdl, illetve javitdsokrol a Vallalkozd irasban
tajékoztatja a Megrendeldt, aki a tadrgyi munkat — megfelelOség esetén — atveszi. Ez a
birtokbavétel napja. Felek rogzitik, hogy az atadas-atvétel lezdrasdig a Vallalkozd
kételes valamennyi eszkézt, anyagot, hulladékot és felvonulasi épiiletet a kivitelezés
helyszinérd] elszallitani, mely az atvétel feltétele. Tovabba az atadas-atvétel tovabbi
feltétele a  kivitelezéssel a  Vallalkozonak  felrdhaté  kérok  teljeskérd
megtéritésének/helyreallitdsanak igazolasa.

A Vallalkozo az utdfeliilvizsgdlati  eljardsban  koteles kozremtkodni. Az
utdfeltilvizsgalatot a Megrendelé hivija Ossze a teljesitést kvetden évenként a jotallasi
id6tartam  végéig. Az utdfelilvizsgdlati eljarasban a Felek a  teljesités
szerzOdésszerliségét és a hibas/hidnyos teljesitésbdl eredd hibakat/hidnyossagokat
vizsgaljdk és jegyzOkonyvben rogzitik. Vallalkozd a jegyzOkdnyvben nyilatkozik a
hibak kijavitasdnak hataridejérdl, mely Osszességében nem Ichet tébb mint 30 (harming)
nap.

Villalkozd koteles egylittmiikddni az érdekelt szervekkel, személyekkel, kiilondsen a

szakhatésagokkal.

Megrendeld szerzddésszeriinek tekinti Vallalkozo teljesitését, amennyiben a teljesitésre
biztositott hatariddben Vallalkozd a szerzOdés targyat képezd feladatat hidanvtalanul
elvégezte.

Felek rogzitik, hogy az egyes munkafizisok készre jelentésétdl, megvalositasatol
szamitott 5 (Gt} munkanapon beliil attekintik a feladat elvégzésének eredményét,
amelyet jegyzokonyv felvételével dokumentalnak, valamint a teljes beruhdzas készre
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

jelentésétdl szamitott legkésébb 5 (6t) munkanapon belill atadas — atvételt tartanak az
egész rendszer mitkddoképességére vonatkozoan. Viallalkozd a készre jelentést olyan
idopontban koteles megtenni, hogy a jegyzOkonyv felvétele, illetve az atadas — atvétel
soran Megrendeld altal esetlegesen jelzett, jelen szerz6dés keretén belilli miszaki
tartalomnak megfelel6 modositasi igények a 12.1. pontban meghatarozott teljesitési
hataridén beldl elvégzésre kerlithessenek.

A Megrendeld az egyes munkafizisok teljesitéséro] felvett jegyzokonyvben rogzitheti a
kifogasait, amelyet a Villalkozé a Megrendel$ altal biztositott péthataridén beliil
kételes kijavitani.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolasok kiallitasara jogosult személy:

név: Megrendel6 altal kivalasztasra keriild, szakagi miiszaki ellendr és a Megrendeld
képviseletét ellatd polgarmester egylittesen

cim: 9200, Mosonmagyarévar, Fé u. 11. /9012, Gy6r, Vadvirag u. 24,
e-mail: arvay.istvan@mosonmagyarovar.hu / dobos.szabolcs@penta-plan.hu

telefon: 0696-577-826 / 0620-429-0888

A (rész)teljesitésigazolas kiadasara jogosult fenti személy helyett csak az dltala erre
frasban meghatalmazott személy jogosult teljesitésigazolds kiaddsira. A Megrendeld a
teljesitésigazolast 4 (négy) példdnyban allitia ki, amelybdl 2 (kettd) példany a
Megrendeldt. 2 (kettd) példany pedig a Vallalkozot illeti meg.

Felek rogzitik, hogy a (részjteljesitésigazolds kiallitisa nem jelent joglemondast
Megrendel6 részérdl, tovabbd Megrendeld a fenntartja a szerzOdésszegésbbl eredd
igényei érvényesitésének jogat arra az esetre is, ha a teljesitést a szerz8désszegésrol
tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal a Vallalkozo részére.

Megrendelé mindaddig jogosult a Vallalkozd szamlajat visszautasitani, amig az nem
felel meg maradéktalanul a jelen szerzédésben vagy a vonatkozd jogszabalyokban
foglaltaknak. A hibas, hidnyos, téves cimre megkiildétt vagy egyéb okbol nem a jelen
szerz8dés rendelkezéseiben €s/vagy a hatalyos jogszabalyokban megfogalmazottaknak
megfeleld szdmla visszautasitasabol eredden a Villalkozé Megrendelével szemben
igényt nem érvényesithet és koteles helyt &lini a Megrendel6t a jelen az ilyen esetekbdl
kifolyolag érd 6sszes karért. Az eldzbekben részletezett esetekben a fizetési hataridd a
megfeleld szamla kézhezvétele napjan kezdodik.

Amennyiben Megrendel$ a jelen szerzddésben kifejezetten meghatarozott vagy egyéb,
vonatkozd jogszabdly alapjan felmertild barmely okbdl a kifizetés visszatartasara
kényszeriil, a jogszeri visszatartds kovetkeztében bekdvetkezd késObbi, részleges vagy
teljes kifizetésbol ereden Vallalkozd Megrendeldvel szemben semmiféle igényt —
kitlénds tekintettel a késedelmi kamat, vagy egyéb koltség megtéritésére iranyuld
igényre - nem érvényesithet.

SZERZODESSZEGES ES KOVETKEZMENYEI, KOTBER £ES KARTERITES
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8.1,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

A Viallalkozd a Ptk. 6:142. § szerint felel minden olyan karért, amely a jelen
SzerzGdésben, vagy jogszabalyban meghatdrozott kételezettségének megszegésébl
ered.

Szerzddésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztds, amelynek sordn
barmelyik Fél jogszabaly, illetve a szerzddés alapjdn Ot terheldé barmely
kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

Véllalkozé teljes korll kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendelst Vallalkozd
szerzOdésszegésével Osszefliggésben vagy abbol eredben ért valamennyi karért,
beleértve a kozvetett, kdvetkezményes kdrokat — igy kiilondsen, de nem kizardlag a
helyettesités tobbletkdltségeit és az ehmaradt hasznot — is, fiiggetlentil attol, hogy az
adott kar bekdvetkezését a Vallalkozé a jelen szerzédés megkdtésekor eldre lathatta-e.
Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozd altal jelen szerzédés alapjan
nyujtott szolgaltatisok hibas teljesitésére visszavezethetd okbdl a Megrendels altal
végrett szolgaltatasi mindségestkkenéssel Osszefliggésben Megrendelonél felmertild
karokat is kételes a Vallalkozo Megrendeld részére megtériteni.

Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-a szerinti kétbérfeleldsséggel tartozik az alabbi szerzédéses
kotelezettségei nem, hibas vagy késedelmes teljesitése miatt.

Viallalkozé szerzddésszegést kovet el kiildndsen, de nem kizérolagosan, ha

a) teljesitési késedelembe esik,
b)  aszerzodés olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés, meghitsul,
¢) aViallalkozd nem a szerzddésben rdgzitettek szerint, azaz hibasan teljesit.

Szerz0do Felek jelen szerzddést, a masik fél stlyos szerzddésszegése esetén azonnali
hatéllyal, irasban felmondhatjak, vagy attdl elallhatnak, amennyiben annak jogszabalyi
feltételei  fenndllnak. Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil kiléndsen, de nem
kizardlagosan, ha

a)  Véllalkozd a jelen szerzddésben meghatdrozott valamely kotelezettségével
késedelembe esik és azt a Megrendelé 4ltal a jelen szerzbdés szerint
meghatarozott pothatariddre sem teljesiti;

b)  Vallalkozé a jelen szerzddésben meghatirozott valamely kotelezettségét hibasan
teljesiti és — amennyiben a hiba orvosolhaté — azt a Megrendelé altal a jelen
szerzOdés szerint meghatarozott pdthatariddre sem teljesiti szerz0désszeriien;

¢)  Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjan fenndllé bérmely egyéb kitelezettségét
megszegi, és az Megrendelé  ésszeri  megitélése  alapjan  sulyos
szerzdésszegésnek mindsil, feltéve, hogy Vallalkozd a Megrendeld felhivasara a
szerzOdésszegest a jelen szerzddés szerint meghatdrozott péthataridé alatt nem
orvosolja;

d)  Vallalkozo a Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorldsat akadéalyozza;

e) Vallalkozo a Megrendeldvel vald egyiittmikddési kotelezettségét stlyosan vagy
ismétlodden megszegi vagy egyébként olyan magatartast tanusit, amely jelen
szerzddés fenntartdsat lehetetlenné teszi;

)  Vallalkozé megszegi a titoktartasi ktelezettségét;
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.1

8.1

8.1

1.

2.

3.

g)  Megrendeld hibdjabol a teljesités ellehetetlentil,
h)  Megrendel$ az adatszolgaltatasi kdtelezettségének nem tesz eleget,

A Villalkozo szerzédésszegése esetén Megrendel$ az alabbi szankciékat érvényesitheti:

a) késedelmes, illetve hibas teljesités esetén késedelmi kétbér alkalmazhatd, tovabba
meghitsulas esetén meghiusulasi kéthér kovetelhetd.

b) kartéritést érvényesithet,

c) aszerzOdést azonnali hatallyal felmondhatja, vagy attdl elallhat.

Amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, valamely kotelezettségét
késedelmesen teljesiti, ugy a késedelmes napok utdn naptdni naponként a nettd
Vallalkozoi dij, mint vetitési alap 1 %-dnak megfelels, de legfeljebb a vetitési alap
15%-anak megfeleld Osszegll késedelmi kotbér megfizetésére kételes. Megrendeld a
késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén jogosult a szerzddést felmondani, illetve
attol eléllni.

Ha a Vallalkoz6 hibasan vagy hidnyosan teljesit, és a szavatossagi vagy jotallasi alapon
kozolt mindségi, illetve mennyiségi kifogast 15 nap alatt nem sziinteti meg teljes
kériien, ugy Megrendeld a szerzddésszegésbdl fakadd egyéb karrendezésekre vonatkozo
igényet mellett késedelmi kdtbérre jogosult a 8.8. pontban foglaltak szerint,

Ha Megrendeld a Vallalkoz6 felrohato szerzédésszegése miatt elall a szerzGdéstdl, vagy
azt azonnali hatéllyal felmondja, a Viallalkozo kételes a nettd Vallalkozéi dif 30 %-at
meghitsuldsi kotbérként megfizetni Megrendeld részére.

A kotberek esetén iranyadd a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése €& a 6:187. § (1)-(2)
bekezdése.

Megrendeld az esetleges kitbérigényét irdsbeli felszolitassal kotbérértesitd kiallitdsaval
és megkiildésével érvényesiti, melynek a Vallalkozé koteles 15 (tizendt) naptari napon
beliil eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozo a fenti irat kézhezvételét kivetd 5 (6t)
napon beliil magat érdemi indokoldssal és azt aldtdmasztd bizonyitékokkal kétséget
kizardlag nem menti ki, akkor a ko&tbért elismertnek tekintendd. Villalkozéd
kotbérfizetési kitelezetisége lejart pénziigyi kdvetelésnek mindstl, ennek megfelelben
Vallalkozé csak az esetleges kotbér dsszegével csbkkentett szamlat nytjthat be, illetdleg
Megrendeld jogosult a Viéllalkozd szamlajabdl a kotbért levonassal érvényesiteni,
amennyiben a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt tovabbi feltételek is fennallnak.

A koOtbér esedékessé valik:

a)  késedelmi kotbér esetén, ha a késedelem megsziinik, vagy a péthatarid6 lejar,

b)  hibas teljesitési kitbér esetén, ha a Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos
igényét Viallalkozonak bejelentette,

¢)  meghitsulasi (nem teljesitési) kétbér esetén, ha Megrendel$ az elallasat, azonnali
hatalyd felmondasat Vallalkozonak bejelentette.

A késedelmes és a hibds teljesités esetére kikotdtt kdthér megfhizetése Vallalkozot nem
mentesiti a szerzddésszerd teljesités kotelezettsége alol.
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8.14.

8.15.

8.10.

9.3.

10.
10.1.

Abban az esetben, ha a Vallalkozd késedelme a 15 (tizendt) napi tételt eléri vagy
meghaladja, tgy Megrendelé jogosult a szerzddéstl elallni vagy felmondani,
Megrendelé az elallds vagy felmondéds jogat a Vallalkozdhoz intézett irasbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az eldllas vagy felmondds a Megrendeld k&thér-, és
kérigényet nem érinti,

Megrendel$ kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényének elvesztését. A
kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kidra nem meriilt fel, tovabba
érvényesitheti a kthért meghaladd karat és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait is.
A Vallalkozd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
kozvetlen karért, amelyet a Szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben, akar a Vallalkozo
maga, -akadr alkalmazottja magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerzédésszegd
tevékenysége kvetkezményeként a Megrendel6nek okozott.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzbdésben biztositott kétbérek kumulativak, igy akar
egyittesen, akar kiilon-kiilon, akar mas jogkdvetkezmeényekkel egyiitt is alkalmazhatbak
a Megrendeld kizardlagos valasztdsa szerint.

VIis MAIOR

A Viéllalkoz6 nem sujthato kartéritéssel, kotbérrel vagy a szerzddéstodl elallassal, ha a
késedelmes teljesités vagy meghitsulds vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése
szempontjabol a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vallalkoz6 akaratan kiviil
kovetkezik be, neki fel nem rohatd. llyen esetek lehetnek pl. sztrajk, habord, vagy
forradalom, tlzeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok. A vis maiornak kozvetlen
Osszefliggésben kell lennie a Vallalkozd tevékenysépével és a Dbekovetkezett
szerzOdésszegéssel.

Vis maiorra a Vallalkozd csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben értesiti a
Megrendelét a vis maior tényérdl, okardl és valdszindl idotartamardl, és a levélhez
csatolta a Vallalkozé cég székhelye szerinti illetékes kereskedelmi kamara
tantsitvanyat. Amennyiben Megrendeld egyéb iranyi utasitast nem ad. a Vallalkozdnak
tovabb kell teljesitenie szerzddéses kotelezetiségeit, amennyiben az ésszeriien
lehetséges, €s meg kell keresnie minden ésszerd alternativ médot a teljesitésre, melyet a
vis maior esete nem gatol.

Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 60 (hatvan) napot, Megrendelének
jogaban all — szdmdra hatranyos jogkdvetkezmények nélkil — a szerz8dés nem teljesitett
részétdl elalini oly modon, hogy a Vallalkozdnak errdl értesitést kiild.

TITOKTARTAS

Felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatdrozott feladataik ellatasa
sordn tudomdésukra jutd, a mdsik Fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 4allo
partnerszervezetek tzletvitelére és mik&désére, Uzlet- és piacpolitikajara, {izletkorére, a
jelen szerz6désre és annak ellatdsira vonatkoz6 informdcidt, tovabba minden olyan mas
informéaciot. adatot és dokumentumot, megoldast. amelyek harmadik €l részére torténd
4tadasa az érintett félre nézve kdzvetlenill vagy kozvetve hatrdnnyal jar vagy jarhat —
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

idébeli korlatozas nélkil — bizalmasan, lizleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a
jelen szerzGdés keretein beltl hasznaljak fel.

Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy az &ltala vallalt titoktartasi kotelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a teljesitésbe bevon. A Vallalkozo koteles
felhivni e személyek figyelmét a szerz6désben foglalt titoktartasi kotelezettségre, annak
betartasara, melynek megtrténtét a Megrendel részére barmikor igazolni is kételes.

Amennyiben a szerzOdésben foglalt feladat teljesitése személyes, illetve killdnleges
adatnak mindstlé adatot érint, Nigy a Vallalkozo kételes az informacios énrendelkezési
jogrél és az informdacidszabadsdgrél szold 2011, évi CXIL tdrvény vonatkozd
rendelkezésel  szerint eljami, az informécidkat a jogszabalyban meghatérozott
szervezetek, ellendrzési szervek részére atadhatja. Vallalkozo kotelezetiséget vallal arra,
hogy az adatok védelmét érinté rendelkezésekrdl, szabdlyokrdl, ezek alkalmazasardl a
sziikséges tajékoztatisokat elvégzi.

Az illetékes ellenérzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Véllalkozd
koteles minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni az ellen6rzés hatékonysdga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld, mint dnkorméanyzat koteles a
gazdalkodésdra vonatkozo6 informacidkat nyilvanosan kdzzétenni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendels koteles a
Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha

- Vallalkozé szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzddés
felmondasahoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett,
valamint ha Vallalkozé olyan magatartdsaval, amelyért felelés, részben vagy
egészben a szerzGdés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerz6désszegés leirasat, az annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt,
valamint hogy a szerz6d$ fél a szerzddésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e
arra vonatkozoan perinditasra.

- Vallalkozo szerzddéses kotelezettségének jogerbs birésagi  hatarozatban
megallapitott megszegése esetén a szerzddésszegés tényét, leirdsat, lényeges
jellemzdbit, beleértve azt is. ha a szerzddésszegés a szerzddés felmondasihoz
vagy a szerz8déstdl vald eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzOdés
alapjan alkalmazhaté epyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint
Viéllalkozd szerzédé fél olyan magatartdsaval, amelyért felelds, (részben vagy
egészben) a szerzodés [ehetetleniilését okozta.

A jelen szerzédés, valamint Mosonmagyarovar Viaros Onkorméanyzatinak az
atlathatosagrol szolo 32/2017. (IX. 22.) dnkorményzati rendeletének, valamint annak
melléklete szerinti, a szerzédés 2. sz. mellékletét képezé nyilatkozat aldirdsaval a
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az dllamhdaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. tdrvény
(a tovabbiakban: Aht) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan Megrendelovel nem
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10.8.

10.9.

i1.

11.1.

11.2.

11.3.

kothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott ilyen szerzOdés alapjan nem
teljesithetd kifizetés, amennyiben a Véllalkozo altal képviselt szervezet nem mindsiil
atlathatd szervezetnek.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmi atlathatdsagi nyilatkozat alapjan
kotott szerzédést Megrendel$ felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem
kerilt sor — a szerz6déstdl elall.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevdszék ellendrizheti az allamhéztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket €s az dllamhdaztartds alrendszereihez tartozé
vagyont érintd szerz8déseket a Megrendeldnél, a Megrendeld vagy képviseletében
cljaro természetes személynél €s jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél,
akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerzbdés
teljesitéseben kdzremitk6doknél.

EGYUTTMUKODES, ERTESITESEK

A teljesités sordn a Felek kotelesek egyméssal egylittmUkddni, €s a sziikséges
egyeztetéseket lefolytatni. Megrendeld kételes minden olyan informaciot a Vallalkozo
részére atadni, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges.

Felek szabalyszertl irasbeli kézlésnek tekintik az e-mailen és a faxon elkiildétt irasbeli
iizeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a killdd felet terheli annak a
bizonyitdsa, hogy a masik fél részére az ilizenetet elkiildte. Az {izenet megkiildése
bizonyithatd  ajanlott postai kiildemény esetén feladovevénnyel, hiba és
megszakitdsmentes adast tartalmazd fax igazolo jelentéssel, tovabbi visszaigazolast
kéré az e-mail tizenet esetén a megérkezés visszaigazolasaval. Felek ugyanakkor
kotelezik magukat arra, hogy a szerzodés teljesitése szempontjabdl kiilondsen fontos
iratokat (szdmla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajanlott, tértivevényes levél atjan
juttatjdk el a cimzett részére.

Valamely fél altal a masik flnek a jelen szerzddéssel Gsszefiiggésben kildott
értesitések vagy mas kommunikacio céljara a kovetkezd cimek, e-mail cim és fax
szémok szolgélnak:

Megrendeld képviselete:

cepnev: Mosonmagyarovar Viros Onkormdnyzata
postacim: 9200 Mosormagyardvdr, Fé u. 11.

tel.: 0696-577-826

fax: 0696-577-807

e-mail: arvay.istvan@mosonmagyarovar.hu
Vallalkozé:

cegneév: Szigetkodzi Vizépitd Szolgaltato Kit.
postacim: 0234, Kisbodak, Felszabadulas u. 2.

tel.: 0630-337-0352
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11.4.

I1.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

fax: -
e-mail: szigetkozivizepitokft@gmail.com
Kapcsolattartd személyek:

Megrendel6 részérdl:

kapcsolattartd neve: Wellner Andras Csaba
telefonszam: 06-96-577-826
e-mail: wellner.andras@mosonmagyarovar.hu

Vallatkoz6 részérdl:

kapcsolattartéd neve: Horvath Janos
mobil telefonszam: 0630-337-0352
email: szigetkozivizepitokft@gmail.com

Vallalkozé kijelolt kapcesolattartdja koteles munkaidében hétkdznaponként 8:00 és
17:00 kozott személyesen, telefonon és e-mailen folyamatosan Megrendel$
rendelkezésére allni.

A kapcsolattartasra kijelolt személyében torténd valtozasrdl a Felek kitelesek egymast 2
(kettd) munkanapon belill irdsban értesiteni.

Felek megallapodnak, hogy az egymas kozotti kommunikacio sordan a joghatds
kivaltasira alkalmas informaciokdézlésnek az e-mail, vagy tértivevényes levél Gtjan
kozolt adatok tovabbitasat fogadjak el

Felek kifejezetten megallapodnak egymassal, hogy a fentick szerinti tértivevényes,
ajanlott levél (a tovébbiakban: Levél) esctében, a Levelet a kézbesités masodik
megkisériésének napjat kdvetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni. ha a
kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett a Levelet a postal szolgaltato
értesitése ellenére nem vette at (.nem kereste™ jelzés). A Levelet kézbesitettnek kell
tekinteni abban az esetben is, ha a cimzett az atvételt megtagadta (..atvételt megtagadta™
jelzés). A Levelet kézbesitetinek kell tekinteni tovabba akkor is a fentiek szerinti
idOpontban, ha az atvétel egyéb okbdl hivsult meg (..elkdltézott™ . cimzett ismeretlen”
kézbesités akadalyozott™ jelzések).

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddésben meghatdrozott hataridébe vagy idétartamba a
kezdbnap nem szamit bele. Kezdbnap az a nap, amelyre a hataridd megkezdésére okot
ado cselekmcny vagy egyéb kériilmény esik. A hénapokban vagy években megéllapitott
hatariddé azon a napon jar le, amely szaméanal fogva a kezdOnapot kdvetd napnak
megfelel; ha ez a nap a lejdrat hénapjaban hianyzik, a hénap utolsé napjan. Ha a
hataridé utolso napja nem munkanapra esik, a hataridé csak az ezt kovetd legkdzelebbi
munkanapon jar le.

11.10. Jelen szerz6dés alairasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés megkotése €s

teljesitése. valamint a Felek kozodtti kapesolattartas lehetévé tétele céljabdl a Felek
kezelik egymas kapcesolattartoinak, valamint a szerz6dés teljesitésében részt vevé egyéb
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12.
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

munkavallaldinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlasardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezesér6l (altaldnos adatvédelmi
rendelet) sz616, az Eurdpai Parlament ¢s a Tanacs 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f)
pontja alapjdn. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzddéses partnerével a
szerzO6dés megfeleld teljesitése és az egyiittmiikédés megteremtése érdekében
kapcsolatot tartson.

A SZERZODES IDOTARTAMA, MODOSITASA ES MEGSZUNESE

Felek a jelen szerzddést hatarozott idore kotik, a teljesités véghatarideje legkésébb a
munkateriilet atadasatol szamitott 3 honap hatdrozott idétartam, azonban legkésbb
2020. februar 14. napja. Megrendeld eloteljesitést is elfogad.

Jelen szerzodés a mindkét Fél altali aldirdsa napjan Iép hatalyba.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddést kizarGlag a Kbt. 141. §-a szerinti
esetekben modosithatjdk. A hataridd modosuldsdhoz az ok (és annak fennallasanak
idétartama) épitési naploba valé bejegyzése é€s a miiszaki ellendr jovahagyasa
sziikséges. A szerzOdésmodositast a felek kotelesek irdsba foglalni.

Jelen szerzOdést a felek kozbs megegyezéssel nem sziintethetik meg.
Jelen véllalkozasi szerz6dés megszinik, megszilintetheto:

a) a szerzddés 12.1. pontjdban meghatdrozott idépontban minden kiilon intézkedés
nélkil megsziinik;

b} Megrendeld a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja, ha Megrendeld ellen
felszamolasi, vagy vegelszamolasi eljaras indul, vagy ha a Vallalkozé stlyos
szerzodésszegést kdvet el, killonds tekintettel a szerzdédés 8.6. pontjaban
foglaltakra;

¢) Vallalkozo a szerzddést azonnali hatdllyal felmondhatja, amennyiben Megrendeld
fizetési kotelezettségének nem tesz eleget, vagy més sulyos szerzddésszegést kivet
el,

d) Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, ha Vallalkozé hibdsan teljesit és a hibat 30
{(harminc) munkanap alatt nem javitja ki teljes korlien; vagy a teljesitést jogos ok
nélkill megtagadja, vagy Vallalkozé barmilyen modon megtéveszti Megrendelét,
vagy valotlan adatot szolgéltat és ez kdzvetlen vagy kdzvetett modon stlyosan
karos hatdssal lehet a lényeges szerzddéses kotelezetiségek teljesitésére.

Amennyiben a Szerzbdés annak teljes kori teljesitése nélkiil szlinik meg, gy Felek
kételesek az elszamolds érdekében egymassal szembeni 1gényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések
soran fuggetlen szakértdt vonnak be, amennyiben az elszdmolasi Gsszeget nem tudjak
kélesondsen elfogadni. Vallalkozo kijelenti, hogy a fliggetlen szakérté szamara lzleti
konyveibe, szerzOdéseibe betekintést enged a jelen szerzidéssel Osszefiiggésben. A
fuggetlen szakértd dijat, koltségeit az a fél viseli, akinek a meghitsulds, a hibas vagy a
késedelmes teljesités felrohatd, ha ez nem meghatarozhatd, akkor a Felek a kiltségeket
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egyenld aranyban viselik. Vallalkozonak csak a mdr elvégzett munkak elszdmolasara
lehet igénye.

12.6. Megrendelé és Vallalkozd a felmondds vagy az elallas joganak gyakorldsa el6tt
legalabb 10 (tiz) naptari nappal kordbban kotelesek a masik felet irasban, a felmondasra
okot adé korilmény megjeldlésével a szerzédésszerlt allapot helyreallitasara
felszdlitani.

12.7. Megrendelé a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint ~ a
szerzOdéstol elallhat a Kbt. 143, § (1) bekezdése alapjan, ha:

- feltétlenill sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 4j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Vallalkozoként szerz0dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Furdpai Unié jogabdl
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezeltségszegés tortént, és a
birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmiis.

12.8. Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan. ha a szerzddés megkotését kdvetben jut
tudomasara, hogy a szerzédo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

13. JOTALLAS

13.1. A Villalkozé szavatol azért, hogy az altala kivitelezett feladatok alkalmasak a
rendeltetésszerli hasznalatra, azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli,
kivitelezési, vagy olyan hibdktél, amelyek a Vallalkozd cselekedetébsl vagy
mulasztasabdl erednek. A Megrendeld altal elvart kdtelezd jotallas id6tartama 24 hénap.
A Vallalkozd a Megrendeld altal el6irt kotelezd jétallas idétartaman feliil, a kotelezd
jotallas lejartat kivetden — megajanldsa szerint — tovabbi 24 “naptari hénap jotalldst
vallal. A jotallas kezdd iddpontja a munka elvégzésérol kiadott Megrendeldi teljesités-
igazolas kidllitdsanak napja.

13.2. Vallalkozo jétallasi kitelezettsége — az érintett hibdval kapcsolatban — megsziinik, ha a
hiba a teljesitést kdvetden keletkezett, kitldndsen: '

- rendeltetésellenes vagy szakszertitlen hasznélat
- szandékos rongalas vagy erdszakos behatas,
- elemi csapas,

- szakszeritlen szerel6 vagy javito jellegit beavatkozas,

4 4 - o s o4 P - . i . reors
Nvertes ajanlattevd 2. értékelési réscszempont kirdben tett megajdnldsa alapidn tbliendd ki,
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13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.
14.1.

14.2.

- a szlikséges karbantartds hidnya (amennyiben a Megrendeldt a Villalkozo az dtadés-
atvételkor teljes koriien, {rasban tijékoztatta a sziikséges karbantartasokrdl),

miatt kGvetkezett be,

. A jotallasi id6 alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezésére vonatkozd hiba teletonos vagy

elektronikus bejelentésétol szamitott 10 (tiz) munkanapon beliil a hibat téritésmentesen
elhdritani. Amennyiben technolégiailag a fenti idé nem tarthatd, a miszaki ellendr &ltal
meghatarozott id6tartam az irdnyadd. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak
esetén a fentiek azzal alkalmazanddak, hogy Vallalkozd a bejelentést kdvetd 24 ran
beliil k6teles a hiba kijavitasat megkezdeni és 48 oran beliil kijavitani.

Hibabejelentésre a kapcsolattartd jogosult.

Megrendeld koteles haladéktalanul értesitent a Vallalkozdt irdsban a jotallasi id0 soran
felmeriild barmilyen kérigényrol.

A jotallasi idOtartam alatt a hibabejelentést kovetd 5 (6t) munkanapon belill a
Vallaikozé koteles a hiba jellegét és a javitds varhatd idGtartamat visszajelezni,
amennyiben Megrendeld igényt tart ra. Amennyiben Vallalkozo az értesitést kGvetben
nem teljesiti ezen kotelezettségét, ugy Megrendeld eljarhat a hiba kijavitasa érdekében a
Vallalkozd kockazatara és koltségére. A hiba elhdritasaval kapesolatos dsszes kdltség a
Vallalkozot terheli.

Vallalkozo kételes megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okdn
Megrendelénél keletkeztek. Felek ilyennek tekintik kiilondsen, ha az épitmény egészben
vagy részben torténé hasznalhatatlansdga okan a bennlakokat részben vagy teljes
szamban mas helyen (€pitményben) kell elthelyezni.

A jotallast iddszak alatt bejelentett jogos kovetelések a jotallasi id6 lejarta utan harom
(3) hénappal 1s érvényesithetdk, tovabba a jotallasi iddszak alatti allasidével (a hiba
bejelentésétdl a javitasig eltelt id0) a jotallasi id6 automatikusan meghosszabbodik.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendeldt megilleté kellékszavatossagi ill.
kiilon jogszabalyban rOgzitett esetleges kotelezé jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetdségét.

JOGVITAK RENDEZESE

A szerzOdés teljesiiése sordn a Felek kotelesek egymadssal egylittmikddni €s egymast
kolestndsen tajékoztatni. Felek kotelesek a jelen szerzddéssel kapcsolatos, vagy abbol
eredé minden vitdjuk rendezését targyalds Utjan megkisérelni. Amennyiben ez 15
{tizenOt) naptari napon belill nem vezetne eredményre, Felek a fenti vitaik rendezése
soran a polgéri perrendtartasrdl sz6l6 2016. évi CXXX. tdérvény szerinti hataskorrel és
illetckességgel rendelkezd birdsag(ok) elétt jarnak el

Megrendeld részérdl jelen Szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése,
illetve érvényesitésének elmulasztdsa nem jelenti a jogok érvényesitésérdél vald
lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a
t6bbi, illetve a fennmaradd jog érvényesitését.
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15.
15.1,

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

VEGYES RENDELKEZESEK

A jelen szerzO0dés egyes rendelkezésel egymassal Osszhangban értelmezendéek, és
amennyiben a jelen szerz0dés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithatd rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerzodés
tobbi rendelkezését vagy annak beazonosithatd részeit.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely rendelkezése
kotelezden alkalmazandd jogszabalyi eldirdssal vagy a kdzbeszerzési eljards barmely
kotelezd hatalyu eldirasaval vagy dokumentumaéval ellentétes lenne, akkor a megsértett
szerzddéses rendelkezés helyébe — minden egyéb jogeselekmény gyakorlasa nélkiil,
kiilonésen a szerzddés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezben alkalmazandé
jogszabalyi eloiras vagy kozbeszerzési dokumentumi eléirds keriil. Tovabbd ha
valamely kételezben alkalmazandd jogszabdly akként rendelkezik, hogy szerzbdés
részét képezi és a jelen szerzddeés szdvegszerlien nem tartalmazza akkor az adott
rendelkezés minden egyéb jogeselekmény gyakorlasa nélkil, kiilonssen szerzddés
modositas nélkil a jelen szerz6dés részét képezi.

Felek tudomasul wveszik, hogy a jelen szerzdédés -~ a Kbt szerinti esetleges
korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kozérdekii adatnak mindsil, igy harmadik
személy részére nem tagadhatd meg.

Semmis a jelen Szerzddés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében — a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehetdvé tett eset kivételével — amely kizarja vagy korlatozza
a Megrendeld szerzddésszegése esetére irdnyadd jogkdvetkezmények alkalmazasat.

Véllalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
adokoteles  jovedelmének cstkkentésére alkalmasak. A kilfoldi  addilletéségi
Villalkozd koteles a szerzdédéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerinti addhatosagtél a magyar addhatosag koézvetlenill beszerezhet a
Villalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdés
szerinti Ggyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani a Kbt. 143. § (3)
bekezdés alapjan — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a
szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

- a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb} alpontjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattev§ kdzvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés —~ a Kbt szerinti esetleges
korlatozasokkal - nyilvanos, tartalma kozérdeklt adatnak mindsiil, igy harmadik
személy részeére nem tagadhatd meg.

15.8. Felek tovabba tudomdsul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy kiiléndsen a Kbt.
&s az allamhdaztartasrol szd8lo 2011, évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek (Allami Szamvevészék, Eurdpai Szamvevészék, Eurdpai Bizottsag,
Korményzati Ellendrzési  Hivatal, belsé ellenbrzd  szervezetek) feladat- és
hatask&rilknek megfeleléen a kozbeszerzési eljdrasokat és az azok alapjan megkotott
szerzGdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacid megaddsa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg,

15.9. Megrendeld a jelen szerz0dés megfeleld teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Vallalkoz6 a jelen szerzddés szerinti tevékenységét referencia anyagaban feltiintesse.

15.10. A jelen szerzddésben nem szabédlyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel
kapcsolatos ellentmondas esetén a magyar jog szabalyai, igy kiillénosen a Ptk., a Kbt,,
valamint a Kézbeszerzés: Eljaras dokumentumai az iranyadok. -

15.11. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatdlya ald tartozd jogi személyek, és
képviseletben nem korlétozott vezetd tisztségviseldik Utjan a jelen szerzddést jogosultak
alaimi.

Szerzodé felek a jelen okiratban szévegezett vallalkozasi szerzddést annak elolvasisa és

egylittes értelmezése utan helybenhagydlag irjak ala. Jelen szerzddés 4 (négy) ecredeti

példanyban késziilt, melybdl 2 (kettd) alairt eredeti példdny a Megrendeldt, 2 (kettd) pedig a

Véllalkozot illet.

o ., Crigethdzi Vizépis &
Kelt Mosonmagyar6varon, 2019. december 13 napjan. 234 Kisbo ’pFB'ﬁz:g;gdﬁgiﬁh

Addszdm: 22995162-2.08
Banksz.: 53500100-11081972
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Szigetkizi Vizépits Kit.
Horvath Janos, ligyvezetd
Vallalkozé

Meosonmagyardévar VW .
dr. Arvay Istvan, potgarm
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2. spamir melléklet
ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

gazdalkodo szervezet részére
Nyilatkozattevd:
Név: Szigetkdzi Vizépitd Kft.,
Székhely: 9234 Kisbodak, Felszabadulas utca 2.,
Cégjegyzékszam: GyOri Térvényszék Cégbirdsaga 08-09-020737,
Addszam: 22995162-2-08,
Képviseletében eljar: Horvath Janos, tigyvezetd

Alulirott Horvith Janos, mint a Szigetkozi Vizépité Kft., (nyilathkozatot tevd szervezet)
képviseletére jogosuit a nemzeti vagyonrél szolo 2011. évi CXCVI. torvény (Nvtv.)) 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapjan felelésségem tudatidban az alabbi

atlathatésagi nyilatkozatot teszem.

Az altalam képviselt szervezet atlathaté szervezetnek mindsiil, azaz az Nvtv. 3. § (1)
bekezdés_1. pont b) alpont szerint olyan belfdldi vagy kiilfoldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdilkodd szervezet, amely megfelel a kivetkezd
feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosis és a terrorizmus finanszirozisa megelézésérdl
¢s megakaddlyozasarél szolo 2017. évi LIIL. torvény 3. § 38. pontja szerint
meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd.

Nyilatkozat ténvleges tulajdonosokrol:

Adodszam/ e Befolyas és
, , . . Tulajdoni : .
Név Lakeim addazonositd . szavazati jog
, hényad .
jel mértéke
9234,
Horvith ) Kisbodak, |\ o365,51050 | 100% 100%
Janos Szabadsag u.
18.

I1/2. az dllam, amelyben az dltalam képviselt gazdilkodé szervezet adéilletéséggel
rendelkezik: (« megfeleld aldmizand?. illetve amennyiben nem Magyarorszdg, kérjiik

¢z OFszagot megnevesni)

- az Eurépai Unio valamely tagallama;

®  Magyarorszag



1173,

EoeoVeDbl L e, VGV

- az Eurdpai Gazdasdgi Térségrol szolo megallapodasban részes dllam: ................... ,
vagy

- a Gazdasagi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet tagallama: ....................... .
vagy

-olyan allam, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatds elkeriilésérél szoélod
egyezmenye Van: ........o.ooeiiennee

nem mindsiil a tdrsasagi adordél és az osztalékadordl szold tirvény szerint
meghatarozott ellendrzitt kiilfoldi tarsasagnak:

Nyilatkozat az ellenérzott kiilfoldi tArsasagi mindsitésrdl:

Az éltalam képviselt szervezet magyarorszagi székhellyel rendelkezik, igy nem
ellendrzott kulfoldi tarsasag;

vagy
Az altalam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarorszégi székhellyel.

(4 megfeleld aldhizando! Amennyiben o nyilatkozattevs dlial képviselt szervezet nem
magyarorszdgi  székhelyll, digy felmeril annak kérdése. hogy ellendrzétt  kiilfoldi
tarsasdgnak mindsiil-e, ezért scitkséges uz ellendrzdtt kitlfoldi tdrsasdagnak mindsitéssel

kapcesolatos kovetkezd vész kitoltése.)

Az dltalam képviselt szervezet a tarsasdgi addrdl ¢s az osztalckaddrdl sz016 1996. évi
LXXXI térvény 4. § 11. pontjaban meghatérozott feltételek figyelembe vételével

nem mindsitl a tarsasagi és az osztalékadordl szélod torvény szerinti meghatirozott
ellendrzott kiilfoldi tarsasagnak

vagy

a tarsasagi addrdl és az osztalékadordl szolo térvény szerint meghatarozott ellenbrzitt
kiilfoldi tarsasagnak mindsiil,
(4 megfeleld alamizandd!)

Amennyiben az altalam képviselt gazdalkodd szervezet kilfoldi személy, illetve az
tzletvezetés helye alapjan kilfoldi illetékességti (a tovabbiakban egyttt: kiilf6ldi
tarsasag), de székhelye, illetdésége az Eurdpat Unidé tagdllamdban, az OECD



tagdllamaban vagy olyan 4llamban van, amellyel Magyarorszagnak hatdlyos
egyezmeénye van a kettds adoztatds elkeriilésére, nyilatkozom az adott dllamban a valédi
gazdasagi jelenlét tekintetében, az alabbiak szerint:

A kiilfoldi tarsasag és adott dllamban 1év6
kapesolt vallalkozasi 4ltal egyiittesen sajat
eszkdzzel és munkaviszonyban foglalkoztatott

Gazdalkodo
., munkavallalokkal végzett termeld, feldolgozo,
Adoev szervezet neve, 8 , . L
, mez0gazdasagi, szolgaltatd, befektetdi,
székhelye

valamint kereskedelmi tevékenységébol
szarmazé bevételének ardnya az Osszes
bevételhez képest

I1/4. az altalam képviselt gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb

mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodoé szervezet tekintetében a 11/1., 11/2. és
H/3. pont szerinti feltételek fennallnak.

Az altalam képviselt gazdalkodod szervezetben kdzvetlenill vagy kbzvetetten t8bb mint
25 %-os tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodd szervezet megjelélése (név, székhely)

{Ezen pontban « guzddlkodd szervezet nem természetes személy tulajdonosairdl kell
myilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akdarcsak kézvetve, de t6bb mint
25%-0s tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolvdssal bir, fiiggetleniil attél, hogy a
tulajdonosi szerkezet melyik fokan taldlhato, nvilatkozni kell )

I

2.

3.

Nyilatkozat az altalam képviselt pazdalkodd szervezetben kozvetleniil wvagy
kézvetetten t&bb mint 25 % -os tulajdonnal, befolvassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy, jogi személviséooel nem rendelkezd vazdalkodo szervezet dtlathatdsieardl

11/4.1. Az altalam képviselt gazdalkodo szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten
tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezetek
tényleges tulajdonosai  (16bb  érintett  gazddikode  szervezet esetében
szervezetenként szitkséges kitolteni):

Nvilatkozat ténvleges tulajdonosokrol:




Adoszam/ Befolyas és

, . i o Tulajdoni .
Név Lakeim addazonositd , ! szavazati jog
. hanyad L,
jet mértéke

H1/4.2. Az &ltalam képviselt gazdalkodd szervezetben kdzvetleniil vagy kbzvetetten
tobb mint 25 % - os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezetek
adéilletékessége (10bb érintett gazddilkodo szervezet esetében szervezetenkent
sziikséges az adoilletoséget megjeldlni):

- az Burodpai Unid valamely tagéllama:
» Magyarorszag

moeoyebl , Vagy

- az FEurépai Gazdasiagi Térségrél szo6ld megallapodasban részes 4allam:

- a QGazdasdgi  Egylttmikodési és  Fejlesztési  Szervezet  tagallama;

olyan allam, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatds elkeriilésérdl szélod

1

EEYEZMENYE VAL ...iveiieiininennaenn,
(A megfeleld aldhiizandd, illetve amennyiben nem Magyarorszdg, kérfiik az orszdagot
megnevezni)

H/4.3. Az altalam képviselt gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten t6bb
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezetek ellendérzott
kiilfoldi tarsasagi mindsitése (10bb érintett gazdalkodo szervezet esetében
szervezetenkent sziikséges megjeldlni):

Magyarorszagi székhellyel rendelkezik. fgy nem ellendrzétt killfoldi tarsasag.
vagy

Nem rendelkezik magyarorszagi székhellyel.

(A megfeleld alahizandé! Amermyiben a nyilatkozattevé dital képviselt szervezetben
kozvetleniil vagy kizvetetten tobb mint 25 % - os tulgjdonnal, befolvdssal vagy
szavazati jogeal biro jogi személy, jogi szemdlyiséggel nem rendelkezd gazddlkodd
szervezel nem magyarorszagi székhelyil, tgy felmeriil annak kérdése, hogy ellendrzitt
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kitlfoldi tdrsasdgnak mindsiil-e, ezért sziikséges az ellendrzon kilfoldi tdarsasdgnak
mindsitéssel kapesolatos kovetkezd rész kitiltése.)

Az altalam képviselt gazdalkodd szervezetben kdzvetlenill vagy kbzvetetten t6bb mint
25%-o0s tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal birdé jogi személy, jogi
szeméelyiséggel nem rendelkezd gazdilkod6 szervezet a tarsasagi adordl és az
osztalékadorol szolo 1996. évi LXXXI. torvény 4. § 11. pontjdban meghatarozott
feltételek figyelembe vételével

nem mindsil a tarsasigi €s az osztalékadordl szolo térvény szerinti meghatérozott
ellendrzott kiilfoldi tarsasdgnak

vagy

a tarsasagi adorol és az osztalékaddrdl szo16 tdrvény szerint meghatarozott ellendrzott
kuilfoldi tarsasdégnak mindsiil.
(A megfeleld aldhizands!)

Amennyiben az Aaltalam képviselt gazdalkodé szervezetben kozvetlenill vagy
kbzvetetten t6bb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi
személy. jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo szervezet kiilfoldi személy,
illetve az lizletvezetés helye alapjan kiilfoldi illetékességli (a tovabbiakban egyiitt:
kulfoldi tarsasag). de székhelye, illetGsége az Eurdpai Uni6 tagallamaban, az OECD
tagillaméban vagy olyan d4llamban van, amellyel Magyarorszagnak hatalyos
egvezménye van a kettds adoztatds elkertilésére, nyilatkozom az adott allamban a
valodi gazdasagi jelenlét tekintetében,, az alabbiak szerint:

Az dltalam képviselt
gazdalkodo szervezetben A kilfoldi tarsasag és adott allamban 1év§
kdzvetleniil vagy kapcsolt vallalkozasi altal egyiittesen sajat
kozvetetten tobb mint | eszkdzzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
Adééy 25%-o0s tulajdonnal, munkavallalokkal végzett termeld, feldolgozd,
befolyassal vagy szavazati mezdgazdasagi, szolgaltatd, befektetdi,
joggal biré jogi személy, valamint kereskedelmi tevékenységéb6l
jogi személyiséggel nem szarmazo bevételének ardnya az dsszes
rendelkezé gazdalkods ‘ bevételhez képest
szervezet

Felelosségem teljes tudatiban kijelentem, hogy a vonatkozé jogszabalyokat
megismertem, amelyek alapjdn az dltalam képviselt szervezet Atlathaté szervezetnek
mindsiil.

Jelen nyilatkozat alapjan tudomaésul veszem, hogy 1}\
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- kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel nem kothetd érvényesen ingyenes vagy visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott
ilyen szerz6dés alapjdn nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd
szervezetnek. A kotelezettségvallald Onkormdanyzat vagy koltségvetési szerv ezen feltétel
cllendrzése c€ljabol, a szerz6désbol eredd kdvetelések eléviiléséig az dllamhaztartasrél sz016
2011, évi CXCV. térvény 55. §-ban, valamint az atlathatésagrol szolo 32/2017. (IX. 22.)
dnkormanyzati rendelet 3. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatosdgaval Gsszefiiggd adatokat kezelni;

- amennyiben az ellenérzés soran olyan informacié meriil fel, amely megkérdéjelezi az
atlathatosagot, a teljes bizonyitdsi teher a nyilatkozét terheli;

- a valotlan tartalmu atlathatosagi nyilatkozat alapyan kotoit szerzddést a kotelezettségvallald
Onkormanyzat vagy koltségvetési szerv felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még
nem kertilt sor — a szerzddéstol elall.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kozélt adatok tekintetében barmilyen
valtozds 4ll be, akkor a médosult adatokkal kidllitott atlathatdsagl nyilatkozatot a véltozds
bekovetkeztétdl szamitott 8 napon belil megkilldom a kotelezettségvallalé dnkorméanyzat
vagy koltségvetési szerv részére, vagy amennyiben az altalam képviselt szervezet mar nem
mindsil atlathaténak, ugy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. Mosonmagyardvar, 2019.12.13.

Szigetkdzi Vizépits 8zalgalgty ke "L
£ galiatp Ko, . ..,
9234 K.gbogfi, Felszabadulabgsrert alairas
Addszam: 22895162-2.08
Banksz.: 59500100—110819?3
u1-
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_ADUNARA ES MELLEKFOLYOIRA ALAPOZOTT FENNTARTHATO TURISZTIKA INFRASTRUKTURAFEJLESZTESEK”
| ETESITESI ENGEDELYES TERY

1. Elézmények

Mosonmagyarovar Varos Polgarmesterét6l 20 {7. februarban érkezett Tarsasdgunkhoz
ajanlatkérés ..Duna turisztikai projekt” cimmel.
Megrendeld ajdniatot kért engedélyes szinth tervdokumentaciok készitésére a megadott tervezés
helyszinekre (0sszesen 32 db létesitmény tekintetében, 22 telepiilési célteritfeten) DANUBE
BIKE&ROAT — Discover the Srnall & Moson Danube by bike and boat (SKHU/1601 of the
Interreg V-A  Slovakia Hungary Cooperation Programme) palyazathoz kapcsoloddan. Az
snkormanyzatok a gesztori feladatok ellatasara Mosonmagyarovar Varos Onkormanyzatat kérték
fel. Az elvégzendd feladat: Jétesitési engedélyes szintl miiszaki tervdokumentaciok készitése a
felhivas mellékletében csatolt 1ablazatban és térképen megadott tervezési helyszinekre
vonatkozolag:

- 18 db 0szémi

- 4 db sdja

_ 10 db kenukiemelésre alkalmas partszakasz kialakitas
A sikeres ajénlattéte}t kivetben, Tarsasagunk készitette el a fentebbi tervdokumentéacidkat.
Kisalfold, Szigetkéz, Duna, Mosoni-Duna. Egymassal foldrajzilag ¢€s szellemiségében is
osszefliggd tajegységek, melyek hallatan mar Jlatjuk. érezzik, €s haljuk™ a mindendtt jelenléve
viztereket. Természetjaras, aktiv pihenés. vagy csak az épitett kornyezet Kizarasa legyen a cél, az
elképzelt létesitmények mind hozzajarulnak az ember-természet kapesolat erbsitésében.
A fentebbiek fi gyelembevételével Készitettiik a teleplilésekre €s helyszinekre lebontott Iétesitési
engedélyes terveket.
A tervkészitéshez jelentos adatszolgaltatasi igényt meriilt fel, melyet az fszak-dunantili Vizigyi
lgazgatésag (9021 Gyor, Arpad ut 28-32.) bocsatott a rendelkezésiinkre. Az adatszolgaltatas
r6vid tartalma, a tervezési helyszinekre vonatkozdlag:

- rendelkezésre all0 terepmodellek alapjan meder adatok (kivagatok),

. EDUVIZIG kezelésében alié teriiletérintetiség-kimutatashoz ingatlan adatok,

- 4tlagos kisviz, koizépviz €s ahol relevans, MASZ vizszint értékek.

- EDUVIZIG 4ltal elvégzett fejlesztési projektek megvalosulasi tervdokumentéacidi

- szelvényezési kozépvonalak kivagatai (folyé és 161tés kozépvonal).
Az adatok feldolgozasabol egy digitalis tervezési alaptérkép allt elo, amely EOV koordinata
helyes, ¢s balti magassgi rendszerre vonatkozik.

2. Tervezési célhelyszin és mederkdrnyezet bemutatasa

Rajka kozscg Gybr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyarovari jarasban talathaté. Eszakrol
Szlovakia, nyugatré! Ausztria hatarolja. Mosonmagyarovartol 15 kmre-re északra, a 150-es 16Ut
mellett fekszik a kozség.

A telepiilésen egy sdjapalya keril kialakitasra. A sOjapalya a Mosoni-Duna régi medrében
talathato, az Y: 295642.90, X: 51494374 EOV-koordinatakkal jelolt helyen.

Részletes helyszinrajzot lasd a 5. szami metiékletben.

3. Funkciék azonositasa, miiszaki kovetelmények meghatarozasa

A tervezési kiirasban harom alapvetd létesitmény keriilt meghatarozasra:

- soja (kishajo kiemeld),

_ (szémii (uszomitves kishajo kikoto).

- kajak-kenu kiemelo.
Mindegyik létesitmény célja a viz. vizpart megkozelitésének a biztositasa. az alkalmazni kivant
vizi sport / kedvtelésli eszkdz tipusatol fliggben.
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A DUNARA ES MELLEKFOLYOIRA ALAPOZOTT FENNTARTHATO TURISZTHAL INFRASTRUKTURAFEJLESZTESEK”
LETESITES] ENGEDELYES TERV

Az Onkorményzat elézetes igényei alapjan egy solyapalya (jel: Rajka-1) keriil kialakitasra. A
dokumentécidban a soélyapalya részletes bemutatasa torténik.

4, Beavatkozas céljanak és kialakitasanak bemutatasa, létesitmény ismertetése

4.1. Beavatkozas céljanak és kialakitasanak bemutatasa

A beavatkozas {6 célja az ember-természet-viz kapesolat erdsitése. A miitargyakat a kdryezetbe
illesztve kell kialakitani, tdrekedve a lehett legkisebb ,.bolygatasra™. Elhelyezéskor figyelembe
veendd szempontok:
- lehetGség szerint csatlakozds mar meglévd infrastruktira elemekhez,
- meglévl mesterséges vizi akadalyok atjarhatdsaganak biztositasa: mellék és
oldaldgi vizfolydsok zarésainal al- és felviz osszekotése,
- lehetdség szerint a mar most is gyakran latogatott helyeken t61téné elhelyezés.
Fobb kialakitasi szempontok:
- meglévd partoldalba t8rténd beillesztés, a féldmunka minimalizalasaval,
- az uszomithoz térténd kikostes egyszerlien, biztonsagosan térténhessen a
csanakok, vizi sporteszk&zok részére
- vizépitési mGtargytdl elvart esztétikai és mindségt kivetelmények betartdsa.
A tervezett vizi létesitmények kialakitdsanak c¢élja, a fentebb megfogalmazott igények
kiszolgalasa.

Altalanos tervezési alap a ..18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet a vizjogi eljardshoz szitkséges
kérelemrol és mellékleteird]™ cimil jogszabaly. Ezenfeliil a

- 74/2014, (XIL. 23.) BM rendelet a folydk mértékado arvizszintjeirdl,

- 10/1997. (VI 17.) KHVM rendelet az arviz- €s a belvizvédekezésrél,

- 147/2010. (IV. 29) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgdld tevékenységekre €s létesitményekre vonatkozo szabéalyokrdl

- 30/2008. (X1 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kértételeinek elhdritasat szolgald tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozd miiszaki
szabalyokrol (olajfogd elbirasa)

- 120/1999. (VIIL. 6.) Korm. rendelet a vizek és a k&zcéld vizilétesitmények
fenntartdsara vonatkozé feladatokeol.

- 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkoddsrdl

cimil jogszabalvok a mérvadok.

4.2. Tipuslétesitmény ismertetése
Terviink a ..Rajka-17 jeldi solyapalyat tartalmazza.

A tervezett beruhézds soran kiépitésre kertil:
megnevezeés: kishajo leeresztd miltargy (rdmpa)
helye: Mosoni-Duna régi meder Y: 295642.90, X: 514943.74 EOV-
koordinatikkal jel6it helyen.
Rajka, 0319 és 0320/2 hrsz
befoglald mérete: 34.0mx4.0 m
lejtése: 1:7, (14%),
partélie]l bezdrt szdge: 45°
anyaga: terméskd, vasbeton
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A Moseni-Duna régi meder jobb partjan a Y: 295642.90, X; 514943.74 EQV-koordinatikkal
Jjelolt helyen kiépitésre keriil egy kishajo leereszté miitargy (rampa). A részletes rajzokat és
hossz-metszet Id.: 5-6-0s szdmit melidkletek.
A kishajo leeresztt a partéllel 45°-o0s széget zar be. A folyasiranya ferde ravezetés a kishajok
vizretételét segiti eld: lerakdsnal a sdjakocsirdl a viz ,lehtizza”, kikotéskor pedig az ellendramlds
konnyiti az irdnyithatdsagot,
A mitargy egy 32.0x4.0 m méretil, 20 cm-es vasbeton lemezbdl, és egy 2.0x4x4.0 m befoglald
méretdi eléregyartott lapburkolatos részbdl készil. A betonfeliilet kialakitasat 2.0 m-es
tdmbdkben kell elvégezni, dilatacids hézagot hagyva., illetve a tdmb kézepén méterenként
.kapaszkodd™ hornyot kell kialakitani. A dilataciés és a kapaszkodé hornyokat a helyszinrajznak
megfelelden a tengelyvonalra 45° -os szbgben kell késziteni. Vizelvezetés szempontjabdl a
betonfeliiletet tengelyirdnyba vapdsan kell kiképezni. A betonfeliilet mellett 1-1 m-es betonba
agyazott terméskd padka készil, amely védi a lejérdt és egyben kerékvetSként is szolgal.
A szakirodalomnak megfelelen a kishajok vizretételét szolgald rampa optimalis rézsiihajlasa
1:8-1:10 kozotti, de 1:6 —nal meredekebb nem lehet. Esetlinkben az esést 0igy alakitottuk ki, hogy
lehetdség szerint a meglévd partvezetésbe belesimuljon a rampa. Ezzel nem kell feltdltést vagy
bevagast késziteni amely vizaramlas szempontjabol elénytelen lenne. Ennek megfelelden a
rampa az alabbi lejtést szakaszbdl késziil:

» 127.89 - 123.30 mBf kozott 32 m hosszban 1:7 amely megfelel 14%-o0s lejtdnek,

A kivitelezést dgy kell iitemezni, hogy a helyszini betonozasi munkik elvégezhetéek
legyenek. A viz alatti munkavégzéssel csak a lapburkoldsok bedaruzasa torténhet.

Az alsé szakasz varhatdan viz alatti épitéssel fog késziilni, ezért ide 8 sorban elhelyezett
1.0x1.0x0.20m meéretll eloregyartott felvonulasi vasbeton lapburkolat keriil. Ezt az el6készitett
mederfenékre be lehet daruzni, Ezt a részt csak nagyon kis vizalldsanal kell haszndlni, évente
atlagosan 15-20 nap.

A kishajé leeresztd megkozelithetdsége a .parti sétany™ felol torténhet. A meglévd parti sétany
~4.0 m széles murvazott felliletli. A leereszt6nél sziikséges a sétanv kiegészitése és Kiszélesitése
egy raforduld és visszaforditd résszel. Ez ~25 fm hosszi 4.0 m-es szélességli murvazott feliilettel
valésul meg, hasonldan a meglévo részekhez.

4.3 Hajbzasi jelek

A 1772002, (H1.7.) K&VIM rendelet 3. melléklete szerint a Mosoni—Duna 0-2 fkm kozatt 111,
2--14.4 fkm kozott VI/B vizidt osztdlyba sorolhatd. A tervezési szelvények kézott a Mosoni—
Duna régi meder nem hajout, de hajozasi jelzésekkel le van latva a siirli kizlekedést sport és
kedvtelési kishajok miatt. Tervezett hajozasi jelzés: E22 jelii tabla (Hajoz4si Szabalyzat 7.
melléklet):

L SN
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Késziil két helyen: a tervezett leereszt6 alatt 60 m-re és fO16tt 40 m-re,

5. Alapadatok

5.1 Az engedélyes megnevezése

Rajka Kozség Onkormanyzata
9224 Rajka, Szabadsag tér 1.

5.2 A dokumenticid készitdjének megnevezése
Penta-Kor Kft.
9012 Gyor. Vadvirag u. 24, 11/5.
Dobos Szabolcs, vizépitd mérndk, tervezd
Kamarai nyilvantartasi szam: 08-0867
Jogosultsag igazoldsa a 11.8. sz. mellékletben talalhatd.

nvs\
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6. Erintett ingatlanok és tulajdonosok

A tervezési folyamat soran a kdvetkezd terileteket érintjilk.

. , Igénybevett
Helyisé 4 T Kezelo N
lyiség Hrsz ulajdonos Z toriilet (m2)
, . 17
Rajka 0319 Magyar Allam EDUVIZIG 5
Id L4 2
Raika 032072 Magyar Allam EDUVIZIG .

7. Epitési elGirasok

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 . Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei™, valamint ..az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvalésitandé minimalis munkavégzési kdvetelményekr6l” 52616 4/2002.(11.20.) SzCsM—
EiiM egyiittes rendelet eldirdsainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartandék az 1993, évi
XCII Tv. az 5/1993 (X11.26.) MM sz. rendelet. Epitési szakmunkét csak az végezhet, aki a
tevékenységre jogszabdlyban eldirt szakmai feltételekkel rendelkezik.

A munkakrol a - 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorol és a kivitelezési dokumentdcio tartalmerdl - szerinti mddon épitési naplot kell vezetni.
A kivitelezére nézve a vizjogi létesitési engedélyben (EDUKTVF) és a kezeléi
hozzajarulasokban (EDUVIZEG) foglait eléirdsok kotelezoek!

Biztonsagtechnika, tizvédelem

A kivitelezés kdzben a munkavédelemrél sz5616 torvény altalanos és szakdgi el6irdsait, tovabba az
épitbipari. illetve helyszini beton és vasbeton, valamint a kémiives és dcs-allvanyozé munkédk
vonatkozo biztonsagtechnikai kévetelményeit be kell tartani!

Az clemek helyszinen tirténd szabédsi lehetOségeit figyelembe véve, a vagoeszkozok
hasznalatdnal az adott gépekre vonatkozé gépkezelési és  érintésvédelmi eldirdsokat
maradéktalanul be kell tartani!

A Kkivitelezés sordn csak kifogdstalan egészségi allapotd, biztonsdgtechnikai oktatdson
megfelelden kioktatott dolgozdk végezhetnek munkat., a kivitelezés idején az egyéni
védoeszkoziket (sisak, kesztyil, biztonsagi dv, heveder) haszndlva.

A betonozas megkezdése elétt a timaszok stabilitasat ellendrizni kell!

A zsaluzoelemek tarolasi és beépitési korzetében nyilt lang hasznélata tilos!

A kivitelezés soran az egyes épitményekre. szerkezetekre vonatkozd tiizvédelmi el6irdsokat be
kell tartani!

7.1 Egyéb épitési eldiriasok

A kivitelezés csak jogerfre emelkedett vizjogi [étesitési engedély birtokaban kezdheté meg. A
vizjogi létesitési engedély kiadashoz sziikséges az arvédelmi toltés tulajdonosdnak (Magyar
Allam) nevében torténé kezeldi (EDUVIZIG) hozzajarulds is. Ezt a létesitési engedély
benyGjtdséval egyidében meg lehet kérni.
Az épitést munkak soran a védvonal véddképességét minden koritlmények kozott biztositani kell.
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A Kkivitelezést a kisvizes idoszakban kell végezni, hogy a viz alatfi munkavégzéssel csak a
lapburkolasok bedaruzasa torténjen.

A munkateriilet atadasra meg kell hivni az els6fokit engedélyezd hatésagot, a
szakhatosagokat. valamint az érintett kdzmi Uzemeltetdit.
A munkateriiletet az épités megkezdése elott koril kell keriteni a személy- és teherforgalom
biztositasdval. Az elhatarolast jol lathatd jelekkel kell ellatni. A forgalom eldl el nem zart
kézteriileten 1év0 munkagddrdket (kdzmiicsatlakozasi helyek) 161 lathaté modon kéril kell
kerfteni. Az épitési alapanyagok €s épitdelemek helyszint taroldsa csak tigy torténhet, hogy az a
kOrnyezetet ne veszélyeztesse.

A munkag&ddr (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a diicolds méretezve van a terhelésb6l szarmazd t6bblet teher felvételére. Ebben
az esetben a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagéssal
kitermelni nem szabad. Meg kell akadélyozni a f6ld visszapergését a munkagrokba.

A ducolas olyan legyen, hogy az a kidlcolt fldtémeg vagy épitmény allékonysdgat és a
munkahelyen dolgozadk testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithato. és a kidacolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A diicolas mdgott
képzddott tregeket vagy kagvlosodast kitdltéssel meg kell sziintetni. A kidGcolt munkadrok
fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

A vizi létesitmények épitéset kovetden a kivitelezének az elkésziilt [étesitményrdl megvaldsulasi
tervet kell készitenie, melvet a beruhazd és a kezeld részére at kell adni.

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 .Munkavédelem. Epitéipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kvetelményei”, valamint ..az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavégzési kGvetelményekrd!™ sz616 4/2002.(11.20.) SzCsM—
EiiM egyviittes rendelet eldirdsainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartanddl az 1993, évi
XCHI Tv. és az 5/1993 (X11.26.) MitM sz. rendelet. Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a
tevékenységre jogszabalyban elbirt szakimai feltételekkel rendelkezik.

8. Erdészeti, kérnyezet- és természetvédelmi érintettség

.
p édettser 000 | erdoreszlet | erdogazdiliods

Rajka-1 S1 0319 nincs igen nincs nines

Rajka-1 St 0320/2 nincs igen nincs nincs

9. Az engedélyeztetés folyamata

A mitargy vizrebocsatdsa sordn az aldbbi engedélyezési eljarasok szitkségesek.

L.: Vizjogi engedélyezés
Teriiletileg illetékes engedélyezd hatosag:
Viziigyi hatésag
Gyér-Moson-Sopron Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag. Igazgatd-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatosdgi Szolgalat
(9021 Gyor. Munkéesy Mihaly u. 4.)

WU\
N
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I1: Tulajdonosi, kezeléi hozzajarulis (ok)
Mederkezeldi és tulajdonost hozzdjrulas (allami tulajdonu és Viziigyi Igazgatosig
kezelésben 1év ingatlanok esetében):
Eszak-dundntdli Viziigyi Igazgatésag
9021 Gybr, Arpad (it 28-32.

111.; Természetvédelmi hatdsag:
Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korményhivatal, Gy6ri Jarasi Hivatal Agraritgyi és
Kornyezetvédelmi Foosztaly
Természetvédelmi Osztaly
(9021 Gybr, Arpad ut. 28-32.)
Dr. Buday Zsolt f8osztalyvezetd
Jogszabalyi hattér:
1996. évi LIIL torvény a természet védelmérsl
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzdsségi jelentdségll természetvédelmi
rendeltetésti teriiletekrdl
346/2008. (XI1I. 30.) Korm. rendelet a fas szari névények védelmérdl (belteriilet esetén)

IV.: Kézmiivek

A tervezési helyszin hullamtéren, kozmiimentes teriileten talalhato.
Tervez6 nyilatkozat kézmiivekre vonatkozolag:
A tervezéssel érintett tertileten kzmivek nem talalhatoak.

10. Tervezdi nyilatkozat

Kijelentem, hogy tdrgyl miszaki terv megfelel az altalanos hatdsagi eldirasoknak, tovabba az
orszagos ¢és agazati jogszabdlyi elSirasoknak, ill. szabvany kdvetelményeknek.

Kijelentem, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelden tagja vagyok a Magyar
Mérnoki Kamardnak. és vizi épitmény tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Gy6r, 2017. janius

Dobos Szabolcs
vizépitd memak
VZ-T 08-0867
tel.; 20/4290-888

Wl N
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~DANUBE BIKE&BOAT ~ DISCOVER THE SMALL & MOSON DANUBE BY BIKE AND BOAT
{SKHU/1601 OF THE INTERREG V-A SLOVAKIA HUNGARY COOPERATION
PROGRAMMIE}”
A DUNARA ES MELLEKFOLYOIRA ALAPOZOTT FENNTARTHATO TURISZTIKAI
INFRASTRUKTURAFEILESZTESEK”
- ViZI KOZLEKEDEST BIZTOSITO KISMUTARGYAK-
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVEK

RAJKA
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MUSZAKI LEIRAS
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1. El6zmények

Mosonmagyarovar Varos Polgarmesterétél 2017, februarban érkezett Tarsasdgunkhoz
ajanlatkérés .,Duna turisztikai projekt™ cimmel.
Megrendeld ajanlatot kért engedélyes szintlt tervdokumentécick készitésére a megadott tervezési
helyszinekre (Osszesen 32 db létesitmény tekintetében, 22 telepiilési célteritleten) DANUBE
BIKE&BOAT — Discover the Small & Moson Danube by bike and boat (SKHU/1601 of the
Interreg V-A Slovakia Hungary Cooperation Programme) pélydzathoz kapcsoléddan. Az
dnkormdnyzatok a gesztori feladatok ellitisdra Mosonmagyarévar Varos Onkormanyzatat kérték
fel. Az elvégzendé feladat: létesitési engedélyes szintli miszaki tervdokumenticiok készitése a
felhivas mellékletében csatolt tdblazatban ¢és térképen megadott tervezési helyszinekre
vonatkozodlag:

- 18 db iszém

- 4 db sbja

- 10 db kenukiemelésre alkalmas partszakasz kialakitas
A sikeres ajanlattételt kovetden, Tarsasagunk készitette el a fentebbi tervdokumentacidkat.
Kisalfold, Szigetktz, Duna, Mosoni-Duna. Egyméssal fldrajzilag és szellemiségében is
Osszefliggd tajegységek. melyek hallatan mar ,latjuk, érezziik, és haljuk™ a mindeniitt jelenlévd
viztereket. Természetjaras, aktiv pihenés, vagy csak az épitett kérnyezet kizdrisa legyen a cél, az
elképzelt 1étesitmények mind hozzdjarulnak az ember-természet kapesolat erdsitésében,
A fentebbiek figyelembevételével készitettilk a telepiilésekre és helyszinekre lebontott 1étesitési
engedélyes terveket.
A tervkészitéshez jelentSs adatszolgaltatasi igényt meriilt fel, melyet az Eszak-dunantili Viziigyi
Igazgatésdg (9021 Gyér, Arpad Gt 28-32.) bocsstott a rendelkezésiinkre. Az adatszolgaltatés
rovid tartalma. a tervezési helyszinekre vonatkozdlag:

- rendelkezésre 4ll6 terepmodellek alapjan meder adatok (kivagatok),

- EDUVIZIG kezelésében all6 teriitetérintettség-kimutatdshoz ingatlan adatok.

- 4tlagos kisviz, kdzépviz és ahol relevans, MASZ vizszint értékek,

- EDUVIZIG dltal elvégzett fejlesztési projektek megvaldsulasi tervdokumentécio

- szelvényezési kozépvonalak kivagatai (folyd és tltés kozépvonal).
Az adatok feldolgozdsabdl egy digitalis tervezési alaptérkép allt eld, amely EOV koordindta
helyes. és balti magassagi rendszerre vonatkozik.

2. Tervezesi célhelyszin és mederk6rnyezet bemutatasa

Rajka kézség Gy6r-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyarévari jarasban taldlhaté. Eszakrol
Szlovakia. nyugatrdl Ausziria hatdrolja. Mosonmagyardvartdl 15 kmre-re €szakra. a 150-es {60t
mellett fekszik a kdzség.

A telepiilésen egy soOjapalya keriil kialakitdsra. A séjapdlya a Mosoni-Duna régi medrében
talalhato, az Y: 295642.90, X: 514943.74 EOV-koordinatdkkal jelslt helyen,

Részletes helyszinrajzot lasd a 5. szam mellékletben.

3. Funkcidk azonositasa, miiszaki kdvetelmények meghatarozasa

A tervezési kiirdsban harom alapvetd létesitmény keriilt meghatdrozasra:

- s6ja (kishajo kiemeld),

- Uszomi (Gszomives kishajd kikstd),

- kajak-kenu kiemeld,
Mindegyik létesitmény célja a viz. vizpart megkdzelitésének a biztositasa. az alkalmazni kivant
vizi sport / kedvtelésl eszkoz tipusatdl fiiggoden.
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Az Onkorményzat eldzetes igényei alapjan egy sélyapalya (jel: Rajka-1) keriil kialakitdsra. A
dokumentécioban a solyapalya részletes bemutatasa térténik.

4. Beavatkozas celjanak és kialakitasanak bemutatasa, letesitmény ismertetése

4.1. Beavatkozas céljanak és kialakitasanak bemutatasa
A beavatkozas 10 célja az ember-természet-viz kapcesolat erdsitése. A miitargyakat a kdrnyezetbe
illesztve kell kialakitani, torekedve a lehetd legkisebb ,bolygatasra™. Elhelyezéskor figyelembe
veendd szempontok:
- lehetoség szerint csatlakozas mar meglévo infrastruktira elemekhez,
- meglévd mesterséges vizi akadalyok atjarhatosaganak biztositiasa: mellék és
oldalagi vizfolyasok zdrasaindl al- és felviz &sszekotése,
- lehetdség szerint a mar most is gyakran latogatott helyeken torténs elthelyezés,
Fébb kialakitasi szempontok:
- meglévd partoldalba tdrténd beillesztés, a foldmunka minimalizalasaval,
- az Uszomithéz torténd kikotés egyszerlien, biztonsagosan torténhessen a
csdnakok, vizi sporteszkézok részére
- vizépitési miitargytol elvért esztétikai és mindségi kdvetelmények betartdsa.
A tervezett vizi létesitmények kialakitdsdnak célja, a fentebb megfogaimazott igények
kiszolgalasa.

Altalanos tervezési alap 2 ,.18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet a vizjogi eljarashoz sziikséges
kérelemrd! és mellékleteirdl”™ cimii jogszabaly. Ezenfeliil a

- 74/2014. (XIL. 23.) BM rendelet a folyok mértékadd arvizszintjeird!,

- 10/1997. (V1L 17.) KHVM rendelet az arviz- és a belvizvédekezésrol,

- 147/2010. (V. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre &s létesitményekre vonatkozd szabalyokrdl

- 30/2008. (X1 31) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét é&s
kartételeinek elhdritasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd miiszaki
szabalyokrdl (olajfogd elbirdsa)

- 120/1999. (VIIL. 6.) Korm. rendelet a vizek é€s a kozcél vizilétesitmények
fenntartasara vonatkozo feladatokrol.

- 1995, évi LVII térvény a vizgazdalkodasrdl

cimi jogszabalyok a mérvadok.

4.2. Tipuslétesitmény ismertetése
Terviink a ..Rajka-1" jelil sélyapalyat tartalmazza.

A tervezett beruhdzas sordn kiépitésre keriil:
megnevezes: kishajo leeresztd miitargy (rampa)
helye: Mosoni-Duna régi meder Y: 295642.90, X: 514943.74 EQOV-
koordinatakkal jeldlt helyen.
Rajka, 0319 és 0320/2 hrsz
befoglald mérete: 34.0mx4.0 m
lejtése; 1.7, (14%),
partéllel bezart szdge: 45°
anyaga: termésko, vasheton

Penta-Kér Kft, 3/8 2017. junius ’:{V\\
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A Mosoni-Duna régi meder jobb partjan a Y: 295642.90, X: 514943.74 EOV-koordinatakkal
Jjelolt helyen kiépitésre keriil egy kishajo leeresztd miitargy (rampa). A részletes rajzokat és
hossz-metszet Id.: 5-6-0s szdmu mellékletek.
A kishajo leeresztd a partéllel 45°-0s szbget zar be. A folyasirdnyu ferde ravezetés a kishajok
vizretételét segiti eld: lerakasnal a séjakocsirdl a viz ,Jehizza”, kikdtéskor pedig az ellendramlis
kénnyiti az irdnyithatdsagot.
A miitdrgy egy 32.0x4.0 m méretl, 20 cm-es vasbeton lemezbdl, és egy 2.0x4x4.0 m befoglald
meretll eloregyartott lapburkolatos részbol késziil. A betonfelilet kialakitdsat 2.0 m-es
tombokben kell elvégezni, dilatacids hézagot hagyva, illetve a témb kdzepén méterenként
.kapaszkodd™ hornyot kell kialakitani. A dilatacios és a kapaszkodo hornyokat a helyszinrajznak
megfelelden a tengelyvonalra 45° -0s szdgben kell késziteni. Vizelvezetés szempontjébol a
betonfeliiletet tengelyirdnyba vapasan kell kiképezni. A betonfeliilet mellett 1-1 m-es betonba
agyazott terméskd padka késziil, amely védi a lejardt és egyben kerékvetGként is szolgal.
A szakirodalomnak megfelel6en a kishajok vizretételét szolgalé rampa optimalis rézsfihajlisa
1:8-1:10 kozotti, de 1:6 —nél meredekebb nem lehet. Esetiinkben az esést dgy alakitottuk ki, hogy
lehetdség szerint a meglévd partvezetésbe belesimuljon a rdmpa. Ezzel nem kell feltéliést vagy
bevagast késziteni amely vizaramlas szempontjabodl elénytelen lenne. Ennek megfelel6en a
rampa az alabbi lejtési szakaszbdl késziil:

# 127.89 - 12330 mBf kézott 32 m hosszban 1:7 amely megfelel 14%-os lejtének,

A kivitelezést igy kell iitemezni, hogy a helyszini betonozisi munkak elvégezhetéek
legyenek. A viz alatti munkavégzéssel csak a lapburkoliasok bedaruzisa térténhet.

Az also szakasz varhatoan viz alatti épitéssel fog késziilni, ezért ide 8 sorban elhelyezett
[.0x1.0x0.20m méretli eléregyartott felvonulasi vasbeton lapburkolat keriil. Ezt az elékészitett
mederfenékre be lehet daruzni. Ezt a részt csak nagyon kis vizallasanal kell hasznéalni, évente
atlagosan 15-20 nap.

A kishajo leeresztd megkozelithetOsége a . parti sétany™ felt] tdriénhet. A meglévé parti sétany
~4.0 m széles murvazott feliileti. A leereszténél sziikséges a sétany kiegészitése és kiszélesitése
egy raforduld és visszaforditd résszel. Ez ~25 fm hosszii 4.0 m-es szélességii murvazott feliilettel
valésul meg. hasonloan a meglévé részekhez.

4.3 Hajozasi jelek

A 1772002, (111.7.) K8VIM rendelet 3. melléklete szerint a Mosoni—Duna 0-2 fkm kozéu 11,
2-14.4 tkm kozétt VI/B vizitt osztdlyba sorolhatd, A tervezési szelvények koz6tt a Mosoni—
Duna régi meder nem hajoéut, de hajozasi jelzésekkel le van latva a slir( kdzlekedésii sport és
kedvtelést kishajok miatt. Tervezett hajozasi jelzés: E22 jelli tabla (Hajézasi Szabalyzat 7.
melléklet):

S
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Késziil két helyen: a tervezett leereszt6 alatt 60 m-re és folott 40 m-re,

5. Alapadatok

5.1 Az engedélyes megnevezése

Rajka Kozség Onkorményzata
9224 Rajka, Szabadség tér 1.

5.2 A dokumentacio készitdjének megnevezése

Penta-Kér Kft.

9012 Gyér. Vadvirdg u. 24. [I/5.

Dobos Szaboles, vizépitd mérndk, tervezd

Kamarat nyilvéantartasi szam: 08-0867

Jogosultsag igazolasa a 11.8. sz. mellékletben talalhato.
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6. Erintett ingatlanok és tulajdonosok

A tervezési folyamat soran a k6vetkezd teriileteket érintjiik.

. , . Igénybevett
H, Tul Kezel ..
Helyiség rsz ulajdonos ezeld teriilet (m2)
Rajka 0319 Magyar Allam EDUVIZIG 175
Rajka 0320/2 Magyar Allam EDUVIZIG 23

o

7. Epitési elSirasok

A Kkivitelezés az MSZ 04-900:1989 . Munkavédelem. Epitéipari munkak altaldnos
biztonsdgtechnikai kdvetelményei”, valamint ,.az épitési munkahelyeken é€s épitési folyamatok
sordn megvaldsitandd minimalis munkavégzést kdvetelményekrol” sz616 4/2002.(1.20.) SzCsM-
EtM egyiittes rendelet eléirasainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartanddk az 1993. évi
XCHI Tv. az 5/1993 (XI1.26.) MiiM sz. rendelet. Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a
tevékenységre jogszabalyban eldirt szakmai feltételekkel rendelkezik.

A munkakedl a - 191/2009. (IX 15.) Korm. r. az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorol és a kivitelezési dokumentdcio tartalmdarol - szerinti médon épitési naplét kell vezetni.
A kivitelezdre nézve a vizjogi létesitési engedélyben (EDUKTVF) és a kezel6i
hozz4jarulasokban (EDUVIZIG) foglalt eléirdsok kotelezéek!

Biztonsdgtechnika, tizvédelem

A kivitelezés kdzben a munkavédelemrdl sz010 térvény altaldnos és szakdgi eldirdsait, tovibba az
épitdipari. illetve helyszini beton és vasbeton. valamint a kémtves és acs-allvanyozd munkak
vonatkozo biztonsagtechnikai kbvetelményeit be kell tartani!

Az elemek helyszinen torténd szabasi [ehetdségeit figyelembe véve. a vagdeszkdzik
hasznédlatdndl az adott gépekre wvonatkozd gépkezelési és  érintésvédelmi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani!

A kivitelezés sordn csak kifogastalan egészségi 4llapotd. biztonsigtechnikai okiatison
megfeleléen kioktatott dolgozok végezhetnek munkat. a kivitelezés idején az egyéni
véddeszkbzoket (sisak, kesztvli, biztonsagi dv. heveder} hasznélva.

A betonozis megkezdése eldtt a tAmaszok stabilitasat ellendrizni kell!

A zsaluzdelemek tarolasi és beépitési korzetében nyilt lang hasznalata tilos!

A kivitelezés sordn az egyes épitményekre, szerkezetekre vonatkozd tiizvédelmi elbirdsokat be
kell tartani!

7.1 Egyéb épitési eloiriasok

A kivitelezés csak jogerdre emelkedett vizjogi [étesitési engedély birtokaban kezdheté meg. A
vizjogi létesitési engedély kiadashoz szlikséges az drvédelmi tdltés tulajdonosanak (Magyar
Allam) nevében torténd kezeldi (EDUVIZIG) hozzajarulds is. Ezt a [étesitési engedély
benyajtasaval egyidében meg lehet kérni.

Az épitési munkak soran a védvonal véddképességét minden koriillmények kdzott biztositani kell.

Penta-Kér Kft. 6/8 2017, jtnius
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A kivitelezést a kisvizes iddszakban kell végezni, hogy a viz alatti munkavégzéssel csak a
tapburkolasok bedaruzasa térténjen.

A munkateriilet 4tadasra meg kell hivni az elséfokd engedélyezd hatdsagot, a
szakhatdsdgokat, valamint az érintett kdzm lizemeltetGit.
A munkateriiletet az épités megkezdése elott koriil kell keriteni a személy- és teherforgalom
biztositdsaval. Az ethatarolast jol lathatd jelekkel kell elldtni. A forgalom el el nem zart
kozteriileten lévé munkagddroket (kdzmibcsatlakozast helyek) jol lathaté mddon koriil kell
keriteni. Az épitési alapanyagok ¢s épitbelemek helyszini tdroldsa csak tgy térténhet, hogy az a
kdrnyezetet ne veszélyeziesse.

A munkagddor (munkadrok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolds méretezve van a terhelésb6l szarmazo tobblet teher felvételére. Ebben
az esetben a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagdssal
kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a f61d visszapergését a munkadrokba.

A dicolds olyan legyen, hogy az a kidicolt foldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyen dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltdvolithato, és a kidlicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A diucolas mogott
képzbdou tregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni. A kiddcolt munkadrok
fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

A vizi letesitmények épitését kivetden a kivitelezdnek az elkésziilt Iétesitményrs] megvaldsulasi
tervet kell készitenie, melyet a beruhazo és a kezel6 részére at kell adni.

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 . Munkavédelem. Epitdipari munkdk 4ltalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei”, valamint ..az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavégzési kiivetelményekrol” sz6l6 4/2002.(11.20.) SzCsM—
LM egyiittes rendelet elbirasainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartanddk az 1993, évi
XCIII Tv. és az 5/1993 (X11.26.) MM sz, rendelet. Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a
tevékenységre jogszabalyban elirt szakmai feltételekkel rendelkezik.

8. Erdészeti, kdrnyezet- és természetvédelmi érintettség

Hrsz,

Rajka-1 S1 0319 nincs

Rajka-1 Sl 0320/2 nincs

9. Az engedélyeztetés folyamata

A miitargy vizrebocsatdsa sordn az alabbi engedélvezési eljardsok sziikségesek.

L: Vizjogi engedélyezés
Tertiletileg illetékes engedélyezd hatdsag:
Viziigyi hatdsag
Gyb6r-Moson-Sopron Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsig, gazgatd-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat
(9021 Gy6r, Munkacsy Mihdly u, 4.)
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H: Tulajdonosi, kezel6i hozzajirulas (ok)
Mederkezeldi és tulajdonosi hozzajarulds (allami tulajdont és Viziigyi Igazgatosag
kezelésben 1évé ingatlanok esetében):
Eszak-dundntdli Viziigyi Igazgat6sag
9021 Gybr, Arpad ut 28-32.

I11.: Természetvédelmi hatosag:
Gybr-Moson-Sopron Megyei Kormdanyhivatal, Gyéri Jarasi Hivatal Agrariigyi és
Kornyezetvédelmi Féosztaly
Természetvédelmi Osztaly
(9021 Gyér, Arpad at. 28-32.)
Dr. Buday Zsolt fGosztalyvezetd
Jogszabalyi héttér:
1996. évi LI térvény a természet védelmérdl
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozOsségi jelentdségll természetvédelmi
rendeltetésii terliletekrt] ‘
346/2008. (XIL. 30.) Korm. rendelet a fas szard novények védelmérdl (belteriilet esetén)

IV.: Kézmivek

A tervezési helyszin hullamtéren, kdzmiimentes teriileten taldthato.
Tervezd nyilatkozat kézmiivekre vonatkozdlag:
A tervezéssel érintett terlileten k6zmiivek nem talalhatdak.

10. Tervez6i nyilatkozat

Kielentem, hogy tirgyi muszaki terv megfelel az altalinos hatdsagi eldirdsoknak. tovabba az
orszagos ¢s agazati jogszabalyi el6irdsoknak, ill. szabvany kvetelménveknek.

Kijelentemn, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfeleléen tagja vagyok a Magyar
Mérndki Kamaranak. és vizi épitmény tervezdi jogosultsiggal rendelkezem.

Gyér, 2017, janius

Dobos Szaholcs
vizépité mérnok
VZ-T 08-0867
tel.: 20/4290-888

%ﬁk\ R
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~DANUBE BIKE&BOAT — DISCOVER THE SMALL & MOSON DANUBE BY BIKE AND BOAT
{SKHU/1601 OF THE INTERREG V-A SLOVAKIA HUNGARY COOPERATION
PROGRAMMIE}”
A DUNARA ES MELLEKFOLYOIRA ALAPOZOTT FENNTARTHATO TURISZTIKAI
INFRASTRUKTURAFEJLESZTESEK”
- ViZI KBZLEKEDEST BIZTOSITO KISMUTARGYAK-
ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYES TERVEK

MOSONMAGYAROVAR
SOLYAPALYA
MUSZAKI LEIRAS
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1. El6zmények

Mosonmagyarévar Varos Polgarmesterétdl 2017. februarban érkezett Tarsasidgunkhoz
ajanlatkérés . .Duna turisztikai projekt™ cimmel.
Megrendeld ajanlatot kért engedélyes szintll tervdokumentaciok készitésére a megadott tervezési
helyszinekre (6sszesen 32 db létesitmény tekintetében, 22 telepiilési célteriileten) DANUBE
BIKE&BOAT - Discover the Small & Moson Danube by bike and boat (SKHU/1601 of the
Interreg V-A Slovakia Hungary Cooperation Programme)} palydzathoz kapcsolodoan. Az
dnkorméanyzatok a gesztori feladatok elldtasara Mosonmagyarévar Varos Onkormaényzatat kérték
fel. Az elvégzend( feladat: létesitési engedélyes szintlh miszaki tervdokumentaciok készitése a
felhivas mellékletében csatolt tablazatban ¢€s térképen megadott tervezési helyszinekre
vonatkozolag:

- 18 db dszémi

-4 db sdja

- 10 db kenukiemelésre alkalmas partszakasz kialakitas
A sikeres ajanlattételt kdvetden, Tarsasagunk készitette el a fentebbi tervdokumentacidkat,
Kisalfold, Szigetkdz, Duna, Mosoni-Duna. Egymassal foldrajzilag és szellemiségében is
Gsszefuggd tajegységek. melyek hallatan mar . latjuk. érezziik, és haljuk™ a mindeniitt jelenlévo
viztereket. Természetjards. aktiv pihenés. vagy csak az épitett krnyezet kizarasa legyen a ¢él, az
clképzelt Iétesitmények mind hozzdjarulnak az ember-természet kapcesolat erdsitésében.
A fentebbiek figyelembevételével készitettilk a telepllésekre és helyszinekre lebontott 1étesitési
engedélyes terveket.
A tervkészitéshez jelentds adatszolgaltatasi igényt meriilt fel, melyet az Eszak-dunantili Viziigyi
Igazgatdsag (9021 Gybr, Arpad Gt 28-32.) bocsdtott a rendelkezésiinkre. Az adatszolgiltatas
rovid tartalma. a tervezési helyszinekre vonatkozdlag:

- rendelkezésre 4ll6 terepmodellek alapjdn meder adatok (kivagatok).
EDUVIZIG kezelésében all6 teriiletérintettség-kimutatdshoz ingatlan adatok,
atlagos kisviz, kdzépviz és ahol relevans, MASZ vizszint értékek,
EDUVIZIG éltal elvégzett fejlesztést projektek megvalosulasi tervdokumentacidi
szelvényezési kdzépvonalak kivagatai (folyd €s toltés kdzépvonal).
Az adatok feldolgozasabdl egy digitdlis tervezési alaptérkép alt eld, amely EOV koordinata
helyes, €s balti magassagi rendszerre vonatkozik.

b

1

2. Tervezési célhelyszin és mederkérnyezet bemutatasa

Mosonmagyardvar varos Gydr-Moson-Sopron megyében. 2 Mosonmagyardvari jaras székhelye.
A varos a Dunantal északnyugati részen, a Kisalftld legmélyebben fekvo kbzéptajan, a Gyori
medencében fekszik. Terliletén folyik at a Lajta, amely itt egyesiil a Mosoni-Dunaval.

A telepllésen az eldzetes igényveknek megfelelden harom tervezési helyszinen 3 mitargy keril
kialakitasra. Egy-egy uszomil és egy sojapalva. A . Movar-1" jeli tervezési helyszinen
elkészitendd sdlyapalya a Mosoni-Duna 85+870 fkim-ben talalhato.

3. Funkcidk azonositasa, miiszaki kdvetelmenyek meghatarozasa

A tervezési kifrdsban hdrom alapvetd 1étesitmény keriilt meghatarozasra:

- soOja (kishajo kiemel8),

- Uszoml (Gszomiives kishajd kikoto),

- kajak-kenu kiemeld.
Mindegyik 1étesitmény célja a viz, vizpart megkdzelitésének a biztositisa, az alkalmazni kivant
vizi sport / kedvtelésii eszkoz tipusatd! figgden.
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Az Onkormanyzat elézetes igényei alapjan egy sélyapalya (jel: Mosonmagyarévar-1) keriil
kialakitasra. A dokumentacidban a sdlyapalya részletes bemutatasa torténik.

4. Beavatkozas céljanak és kialakitasanak bemutatasa, iétesitmény ismertetése

4.1. Beavatkozas céljanak és kialakitasanak bemutatasa
A beavatkozéds fo célja az ember-természet-viz kapesolat erfsitése. A mutargyakat a kérnyezetbe
illesztve kell kialakitani, torekedve a leheté legkisebb ..bolygatasra™ Elhelyezéskor figyelembe
veend® szempontok:
- lehet6ség szerint csatlakozas mar meglévd infrastruktfira elemekhez,
- meglévl mesterséges vizi akadalyok atjarhatosaganak biztositasa: mellék és
oldaldgi vizfolydsok zarasainél al- és felviz Ssszekotése,
- lehetdség szerint a mér most is gyakran latogatott helyeken t6rténé elhelyezés.
Fébb kialakitasi szempontok:
- meglévd partoldalba torténd beillesztés, a foldmunka minimalizalasaval,
- az uszomiihoz torténd kikotés egyszerlen, biztonsdgosan toérténhessen a
csénakok, vizi sporteszkozok részére
- vizépitési miitdrgytdl elvart esztétikai és mindségi kovetelmények betartisa.
A tervezett vizi létesitmények kialakitdsdnak célja, a fentebb megfogalmazott igények
kiszolgalasa.

Altalénos tervezési alap a ..18/1996. (V1.13.) KHVM rendelet a vizjogi eljdrdshoz szitkséges
kérelemrol €s mellékleteirdél” cimii jogszabaly. Ezenfelil] a

- 74/2014. (X11. 23.) BM rendelet a folydk mértékadd arvizszintjeirdl,

- 10/1997. (VIL 17.) KHVM rendelet az arviz- és a belvizvédekezésrol.

- 147/2010. (1V. 29) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozoé szabalyokroi

- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat., védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és [étesitményekre vonatkozd miszaki
szabalyokrd! (olajfogo eldirdsa)

- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a kozcélG vizilétesitmények
fenntartdsara vonatkozo feladatokrol,

- 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol

cimi jogszabalyok a mérvadok.

4.2. Tipuslétesitmény ismertetése
Terviink a .Mosonmagyardvar-1" jelt solyapalyat tartalmazza.

A tervezett beruhdzas sordn kiépitésre kertil:
megnevezés: kishajo leereszté mitargy (rdmpa)
helye: Mosoni-Duna jobb part 85+870 fkm (parti csatlaokzas)
Mosonmagyardvir, 1964; 0303 hrsz
befoglald mérete: 14.0mx4.0 m
lejtése: 1:8. (13%),
partéllel bezart szoge: 45°
anvaga: terméskd, vasbeton
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A Mosoni-Duna jobb partjan a 85+870 flem-ben kiépitésre kerlil egy kishajo leereszté mitargy
(rdmpa). A részletes rajzokat és hossz-metszet 1d.: 5-6-0s szdamit meliékietek.
A mitargy sulyponti EOV keordinatdi: Y= 543228 m, X=261923 m.
A kishajo leeresztd a partéllel 45°-0s szoget zar be. A folyasiranya ferde ravezetés a kishajok
vizretételét segiti ¢16: lerakasnal a sdjakocsird] a viz ,Jehiizza”, kikotéskor pedig az ellendramlas
kénnyiti az iranyithatosagot.
A mitirgy egy 14.0x4.0 m méreti, 20 cim-es vasbeton lemezb6l, €s egy 4.0x4x4.0 m befoglalo
miéretlt eléregyartott lapburkolatos részbdl késziil. A betonfeliilet kialakitdsat 2.0 m-es
tombokben kell elvégezni. dilatacios hézagot hagyva, illetve a tdmb kdzepén méterenként
.kapaszkodd™ hornyot kell kialakitani. A dilatacios €s a kapaszkodd hornyokat a helyszinrajznak
megfelelden a tengelyvonalra 45° -os szOgben kell késziteni. Vizelvezetés szempontjabol a
betonfeliiletet tengelyiranyba vapdsan kell kiképezni. A betonfeliilet mellett 1-1 m-es betonba
agyazott terméskd padka késziil, amely védi a lejardt és egyben kerékvettként is szolgal.
A szakirodalomnak megfelelden a kishajok vizretételét szolgdld rampa optimalis rézsiihajlasa
1:8-1:10 kozotti, de 1:6 —nal meredekebb nem lehet. Esetiinkben az esést tigy alakitottuk ki, hogy
lehetGség szerint a meglévd partvezetésbe belesimuljon a rampa. Ezzel nem kell feltoltést vagy
bevagast késziteni amely vizaramlas szempontjabdl eldnytelen lenne. Ennek megfelelden a
rampa az alabbi lejtésti szakaszbol késziil:

» 11840 - 117.00 mBf kéz6tt 14 m hosszban 1:8 amely megfelel 13%-os lejtonek.

A kivitelezést iigy kell iitemezni, hogy a helyszini betonozasi munkak elvégezhetéek
legvenek. A viz alatti munkavégzéssel csak a lapburkoldsok bedaruzisa térténhet.

Az also szakasz varhatdan viz alatti épitéssel fog késziilni. ezért ide 12 sorban elhelyezett
1.0x1.0x0.20m méretii eléregyartott felvonulasi vasbeton lapburkolat kertil, Ezt az elékészitett
mederfenékre be lehet daruzni. Ezt a részt csak nagyon kis vizalldsana] kell hasznalni, évente
atlagosan 15-20 nap.

A Kishajo leeresztld megkozelithetésége a ..parti sétany feldl torténhet. A meglévo parti sétany
~4.0 m széles murvazott feliilet. A leereszténél sziikséges a sétany kiegészitése és kiszélesitése
egy raforduld és visszaforditd résszel. Ez ~25 fm hosszi 4.0 m-es szélességli murvazott feliilettel
valésul meg, hasonldéan a meglévd részekhez.

4.3 Hajbézasi jelek

A 17/2002. (HL7.) K6ViM rendelet 3. meliéklete szerint a Mosoni—Duna 0-2 fkm kdzétt L.,
2-14.4 fkm kozétt VI/B vizidt osztalyba sorolhatd. A tervezési szelvények (15+030 - 15+130
fkm-ek) kdzott a Mosoni—Duna nem hajout. de hajozasi jelzésekkel le van latva a stir
kizlekedésh sport és kedvtelési kishajok miatt. Tervezett hajozasi jelzés: £22 jelii tabla (Hajozasi
Szabalyzat 7. mellékiet):

<V
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Késziil két helyen: a tervezett leeresztd alatt 60 m-re (85+810 fkm) és folstt 40 m-re (854910
fkm).

5. Alapadatok

5.1 Az engedélyes megnevezése

Mosonmagyarévar Véros Onkormanyzata
9200 Mosonmagyarovar, Fé u. 11.

5.2 A dokumentdcid készit6jének megnevezése
Penta-Kor KA.
9012 Gyér, Vadvirag u. 24. 11/5.
Dobos Szabolcs, vizépitd mérndk. tervezd
Kamarai nyilvantartasi szam: 080867
Jogosultsag igazoldsa a 11.8. sz. mellékletben taldlhatd.

It
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6. Erintett ingatlanok és tulajdonosok

A tervezési folyamat soran a kivetkezd teritleteket érintjiik,

Igénybevett
Helyiség Hrsz Tulajdonos Kezeld teriilet
(m2)
, . 91
Mosonmagyarovar 0303 Magyar Allam EDUVIZIG
Mosonmagyardvar 9
Mosonmagyardvar 1964 . Viros -
Onkormanyzata

oy

7. Epitési elSirasok

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 .Munkavédelem. EpitSipari munkdk altalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei”. valamint ..az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavégzési ktvetelményekrdl™ szold 4/2002 (11.20.) SzCsM—
EuM egyiittes rendelet elirdsainak feleljen meg. A munkavégzés sordn betartanddk az 1993, évi
XCII Tv. az 5/1993 (XI1.26.) MiiM sz. rendelet. Epitési szakmunkat csak az végezhet, aki a
tevékenységre jogszabalyban el6irt szakmai feltételekkel rendelkezik.

A munkékrél a - 19172009, (IX. 15.) Korm. r. az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési
naplorsl és a kivitelezési dokumentdacio tartalmdardl - szerinti modon épitési naplot kell vezetni,
A kivitelezére nézve a vizjogi létesitési engedélyben (EDUKTVF) és a kezeldi
hozzajarulasokban (EDUVIZIG) foglalt eléirasok kotelezéek!

Biztonsdgtechnika, tiizvédelem

A kivitelezés kozben a munkavédelemrdl szold térvény altalanos és szakagi elbirasait, tovabbé az
épitdipart, illetve helyszini beton és vasbeton, valamint a kdmives és acs-allvanyozé munkak
vonatkozd biztonsagtechnikai kvetelményeit be kell tartani!

Az elemek helyszinen tOrténd szabdsi lehetOségeit figvelembe véve, a vagdeszkdzok
hasznalatanal az adott gépekre vonatkozd gépkezelési és  érintésvédelmi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani!

A kivitelezés soran csak kifogastalan egészségi allapoti. biztonsagtechnikai oktatason
megfelelben kioktatott dolgozdk végezhetnek munkéat, a kivitelezés idején az egyéni
védbeszkozoket (sisak, kesztvli, biztonsagi 6v, heveder) hasznalva.

A betonozas megkezdése eldtt a tdmaszok stabilitdsat ellendrizni kell!

A zsaluzoelemek tarolasi és beépitési krzetében nyilt ling hasznalata tilos!

A kivitelezes sordn az egyes épitményekre, szerkezetekre vonatkozo tlizvédelmi eldirasokat be
kell tartani!

ey
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7.1 Egyéb épitési elirasok

A kivitelezés csak jogerdre emelkedett vizjogi Iétesitési engedély birtokaban kezdhets meg, A
vizjogi létesitési engedély kiadashoz sziikséges az drvédelmi tdltés tulajdonosanak (Magyar
Allam) nevében torténd kezeléi (EDUVIZIG) hozzajarulds is. Ezt a létesitési engedély
benytijtasaval egyidében meg lehet kérmni.

Az épitési munkdk soran a védvonal védoképességét minden koriilmények kdzott biztositani kell,
A kivitelezést a kisvizes iddszakban kell végezni, hogy a viz alatti munkavégzéssel csak a
lapburkoldsok bedaruzasa torténjen.

A munkateriilet atadasra meg kell hivni az elséfoki engedélyezd hatdsdgot, a
szakhatdsagokat, valamint az érintett kdzmi Gzemeltetoit.

A munkateriiletet az épités megkezdése el6tt koriil kell keriteni a személy- és teherforgalom
biztositasaval. Az elhatarolast jol lathato jelekkel kell ellatni. A forgalom el8l el nem zért
koztertileten lévé munkagodroket (kdzmiicsatlakozasi helyek) jél lathaté mdodon kéril kell
keriteni. Az épitési alapanyagok és épitdelemek helyszini tarolasa csak Ogy torténhet, hogy az a
kérnyezetet ne veszélyeztesse.

A munkagdddr (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni. ha a dliicolds méretezve van a terhelésbél szarmazé tobblet teher felvételére. Ebben
az esetben a munkaarok széién 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagdssal
kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a {6ld visszapergését a munkaarokba.

A dticolds olyan legyen, hogy az a kidicolt foldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyen dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithatd. és a kidicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducolds magétt
képzOdott tiregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell szlintetni. A kiddcolt munkaarok
fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

A vizi [étesitmények épitését kbvetden a kivitelezének az elkésziilt létesitményrdl megvalosulasi
tervet kell készitenie, melyet a beruhazd és a kezeld részére at kell adni.

A Kivitelezés az MSZ 04-900:1989 . Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos
biztonsdgtechnikai kdivetelményet™, valamint ..az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvaldsitando minimalis munkavégzési kovetelményekrol” sz616 4/2002.(11.20.) SzCsM—
EuM egyiittes rendelet eldirasainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartandok az 1993, évi
XCII Tv. és az 5/1993 (X11.26.) MM sz. rendelet. Epitési szakmunkat csak az végezhet, akia
tevékenységre jogszabdlyban elbirt szakmat feltételekkel rendelkezik,

8. Erdészeti, kornyezet- és természetvédelmi érintettség

Szigetkozi
Moviér-1 SI 0303 Téajvédelmi igen nincs nines
K.Grzet
Moévar-1 S1 1964 nincs nincs nincs nincs
Penta-Kor Kft, 719 2017, junius
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9. Az engedélyeztetés folyamata

A mitargy vizrebocsitasa soran az alabbi engedélyezést eljarasok szitkségesek.

L: Vizjogi engedélyezés
Teriiletileg illetékes engedélyezd hatosag:
Viziigyi hatdsdg
Gyb6r-Moson-Sopron Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag, lgazgato-helyettesi
Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat
(9021 Gydr, Munkacsy Mihaly u. 4.)

II: Tulajdonesi, kezeldi hozzajarulas (ok)
Mederkezeldi és tulajdonosi hozzajarulas (allami tulajdond és Viziigyi Igazgatosag
kezelésben 1évo ingatlanok esetében):
Eszak-dundntili Vizligyi lgazgatésag
9021 Gyér, Arpad it 28-32.

II1.: Természetvédelmi hatosig:
Gydr-Moson-Sopron Megyei Kormanyhivatal. Gy6ri Jardsi Hivatal Agrariigyi és
Kérnyezetvédelmi Fdosztaly
Természetvédelmi Osztaly
(9021 Gybr, Arpad Gt. 28-32.)
Dr. Buday Zsolt foosztalyvezetd
Jogszabalyi hattér:
[996. ¢vi LI t6rvény a természet védelmérol
27572004, (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzésségi jelentbségll természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrd]
346/2008. (XI1. 30.) Korm. rendelet a fas szar: ndvények védelmérdl (belteriilet esetén)

1V.: Kézmiivek
A tervezési helyszinen érintett k6zmiiszolgaltatdk:

- AQUA Zrt. (9200 Mosonmagyarovar, Timfbldgyari z. 4.} — vizellatds, szennyviz
elvezetés

- E-ON Eszak-dunantili Aramszolgaltaté Rt. (9027 Gybr, Kandé K.u. [1-13)

- Fgaz-Dégiz Zrt. Gybri Kirendeltség (9027 Gybr. Puskas Tivadar u.39.)

- T-COM Gyor teriileti mérndkség (9022 Gydr. Bajesy-Zs. u. 46.)

<\
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10. Tervezdi nyilatkozat

Kijelentem, hogy targyi muszaki terv megfelel az altaldnos hatosagi eléirdsoknak. tovabba az
orszagos és agazati jogszabalyi eldirdasoknak. ill. szabvany kovetelményeknek.

Kijelentem, hogy a 266/2013. (VIL 11.) Korm, rendeletnek megfelelden tagja vagyok a Magyar
Mérnoki Kamaranak. és vizi épitmény tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Gyér, 2017. junius

Dobos Szabolcs
vizépitd mérmndk
VZ-T 08-0867
tel.: 20/4290-888

U
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