

tárgy: Tájékoztatás közbeszerzési dokumentum módosításáról és ajánlattételi határidő meghosszabbításáról
dátum: 2018. június 11.

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.), mint ajánlatkérőnek a „**Vállalkozási szerződés keretében a Pálffy villa teljes felújítása**” elnevezésű közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy **ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumokat**. A módosított közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az alább felsorolt dokumentumokat. A műszaki tartalom módosítása során ajánlatkérő kizárólag az alábbi dokumentumokat bocsátja T. Gazdasági Szereplők rendelkezésére, a további, az eredeti közbeszerzési dokumentumok részeként kibocsátott árazatlan költségvetések és egyéb műszaki dokumentumok nem változtak. Az ajánlattétel során ezeket és a jelen tájékoztatással egyidejűleg rendelkezésre bocsátott dokumentumokat szükséges az ajánlatuk elkészítésénél figyelembe venni.

A módosított közbeszerzési dokumentumok részeként az alábbi dokumentumok kerülnek megküldésre:

- *kiegész_felvonó.pdf*
- *Pálffy villa faldiagnosztika 2016-12-16.pdf*
- *mod_dok_884_movar_pallfyvilla2_1.4_fin.pdf*
- *mod_szerk_nyil_884_movar_pallfyvilla2_1.4_fin.doc*

A módosított dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: <https://www.ekr.gov.hu/>

Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint:

Az új ajánlattételi határidő: 2018. június 22. napja 10:00 óra. Az első tárgyalás tervezett időpontja és helyszíne változatlan.

Kérem fentiek tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Csizmadia Renáta
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
közbeszerzési tanácsadó
/ jelen dokumentum elektronikus aláírással ellátott /